Allegato n. 2

\ Provincia di Benevento

Settore Tecnico
Servizio Viabilitd 1 e connesse infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020
LINEA D’AZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA
PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL
13/07/2016 E AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 DEL 18/01/2017

CAPITOLATO D’ONERI

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
RISANAMENTO DELLA S.P. N. 44 DI PENETRAZIONE E
COLLEGAMENTO S. GIORGIO LA MOLARA - SS. N°90 BIS - II LOTTO
CIG: 7085240D00 CUP: 131B16000460002

Articolo 1. Finalita

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto per I’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo
articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sara stata accettata dalla Stazione Appaltante (come
definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che I’ Appaltatore (come definito ai sensi del

successivo articolo 2) si sara impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’ accettazmne' 5

della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 2. Definizioni

Nell ambito del presente incarico Capitolato d’Oneri s’intende per: 013
| Appalto: I’appalto dei servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, ¢ le plestazmm
tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
] Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’ Appalto;
1 Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile
2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
! Centrale di Committenza: PROVINCIA DI BENEVENTO P.IVA 92002770623,
| Codice Beni Culturali: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
7 Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
1 Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
[ Intervento: I’intervento in epigrafe;
1 Offerta: I’intero complesso di atti e documenti presentati dall’ Appaltatore, in sede di offerta; -
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| Servizi: servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al
presente Capitolato d’Oneri;
-/ Stazione Appaltante: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO — Largo Carducci
82100 BENEVENTO;
"I Progetto: progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, comprensivo dei relativi allegati;

RUP: ing. Zosimo Giovanni Maiolo ex articolo 31 del Codice dei Contratti;
' Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Articolo 3. Oggetto

3.1 L’ Appalto ha per oggetto I’affidamento, per I’importo complessivo determinato nell’Offerta, dei Servizi
tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento e risanamento della S.P. n. 44 di
penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara — SS. n°90 bis — II lotto.

L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di

viadotti, paratie in c.a, e sistemazione dell’asse stradale, i cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 24
e segg. e 33 e segg. del D.P.R. 207/10. L’incarico si configura come incarico di progettazione e comprende
pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter
approvativo ai fini dell’affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ex art. 91, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la realizzazione, sulla base dei dati disponibili, del
modello necessario a dimensionare e giustificare le soluzioni progettuali proposte, come meglio dettagliato
nel presente Capitolato d’oneri e nella documentazione allegata.

3.2 I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalita, nei termini ed alle condizioni
stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformita alle prescrizioni contenute nel progetto
preliminare e nei relativi allegati. Relativamente all’”’Area 7 sard presa in considerazione I’ipotesi di
bypassare il conoide attivo del Vallone Acquadredda con un viadotto, cosi come indicato nella relazione
geologica allegata al presente, tenuto conto degli eventi alluvionali di ottobre 2015.

3.3 L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 e 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3.4 11 Progettista incaricato dovra produrre, altresi, tutti gli elaborati e la documentazione per I’acquisizione
di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilita dell’opera, ivi
compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto
necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la
validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire I’immediata
appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

3.5 1l progetto definitivo ¢ composto dai seguenti documenti ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 207/2010,
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R.
207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche (relazione geologica suppletiva e relative indagini
geognostiche suppletive);

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i)
del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;
1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computog metrico estimativo;




n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

0) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla
lettera n).

Il progetto esecutivo costituisce I’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto ¢ redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare,
nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. I progetto esecutivo
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di
manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo & composto dai seguenti documenti ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010,
integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elementi del progetto definitivo di cui
all’art. 24 del D.P.R. 207/10, necessari al fine di salvaguardare la qualita della progettazione, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010,
comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

'b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;
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g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli
elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per
|’assunzione della piena e incondizionata responsabilitd. Al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati
prodotti dovra essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle
prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscrivera per
I’assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

3. 11 valore di tali attivita & stimato in € 314.836,39.

Articolo 4. Corrispettivo. Modalita di pagamento

4.1 1l corrispettivo & determinato in base all’Offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di gara.

Ciod premesso, il pagamento del corrispettivo avverra secondo le modalita di legge e nel rispetto di quanto di
seguito previsto:

" quanto al 60% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione definitiva a seguito della consegna
al R.U.P. della versione finale degli elaborati di progetto, previa approvazione da parte del R.U.P.;



quanto al 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione definitiva a seguito del
completamento delle attivita di verifica della progettazione ai fini della validazione del R.U.P., previa
approvazione da parte del R.U.P.;
- quanto al 60% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della consegna
al R.U.P. della versione finale degli elaborati di progetto, previa approvazione da parte del R.U.P.;

quanto al 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito del
completamento delle attivita di verifica della progettazione ai fini della validazione del R.U.P., previa
approvazione da parte del R.U.P..
4.2 1l corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i
Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che
I’Appaltatore si ¢ impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua
Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte
effettuati a qualsivoglia titolo.
4.3 1l corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire
i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le
attivitd necessarie per I’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed
Enti competenti, I’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.
4.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per
interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
4.5 Per quanto attiene ai termini e alle modalita di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari, trovera applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.

Articolo 5. Termine per ’esecuzione dei Servizi. Penali

5.1 La durata complessiva ¢ determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, su un valore stimato della stessa per le attivita di progettazione pari a 240 giorni naturali e consecutivi,
tenuto conto delle scadenze intermedie previste a lordo delle riduzioni temporali offerte dall’appaltatore in
sede di offerta.

5.3 Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche
date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalitd di esecuzione delle attivita di progettazione,
prevedere, nell’incarico da conferirsi al progettista, allo scopo di:

(1) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

(ii) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

(iii) identificare tempestivamente la necessitd di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

(iv) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;

(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo
confronto con il professionista;

(vi) 'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza
periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra indicato dal RUP, alla
presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione di tali incontri

Iincaricato dovra produtre:la,documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo
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anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto
avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

5.4 11 RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza piu ravvicinata degli
incontri o I’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali,
tecniche o0 amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in
progress” della progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

7 Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’ Appaltatore in
sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 150 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione
dell’incarico, il soggetto incaricato della progettazione dovra provvedere alla consegna al RUP di tutti gli
elaborati progettuali richiesti per la progettazione definitiva come da elenco elaborati, riportato in questo
documento al paragrafo 3.5 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione
agli enti competenti per I’ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni.

La documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte,
in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari
modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.).

~ Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in
sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al
soggetto incaricato della progettazione dell’ottenimento delle approvazioni necessarie ai fini della normativa
agli enti competenti e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, lo stesso dovra consegnare al RUP tutta la
documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra,
in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma
elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

| Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in
sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 40 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione
dell’incarico, il soggetto incaricato della progettazione dovra provvedere alla consegna al RUP di tutti gli
elaborati progettuali richiesti per la progettazione esecutiva come da elenco elaborati, riportato in questo
documento al paragrafo 3.5 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione
agli enti competenti per 1’ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni.

La documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte,
in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari
modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.).

I Fermo restando ’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attivita di verifica della
progettazione, anche nel corso delle attivita progettuali (verifica in progress), entro la durata intermedia
determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore
stimato pari a massimo 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della
progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto
incaricato della progettazione dovra consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e
integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2
copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari
modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.).

7 Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in
sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al
soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della
progettazione dovra consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 6
copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e
in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che:

(i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti- agli elaborati che
hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti; IR
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(ii) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati
cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

Articolo 6. Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi

6.1 L’Appaltatore ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attivita affidate a
regola d’arte.

6.2 La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia
mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull’andamento delle attivitd oggetto dell’appalto e
sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano
essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’ Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo
preposti.

6.3 L’Appaltatore dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto
quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le
attivita ai servizi contrattuali.

6.4 L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di
beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’ Appaltatore.

6.5 L’ Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano
derivare dallo svolgimento delle attivita.

6.6 L’ Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o
subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per
qualunque titolo derivante o comunque connesso con I’esecuzione del presente Contratto, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
L’ Appaltatore rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del presente Contratto.

6.7 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sara effettuato dal
R.U.P. o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di
conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

Articolo 7. Subappalto

Si rimanda all’art. 13 del Disciplinare di gara.

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

8.1 L’Appaltatore ¢ obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del Contratto
per effetto dell’accettazione dell’Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del “ramo responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente
I’impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile professionale (Articolo 9,
comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, comma
4, del Codice dei Contratti.

8.2 La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista copre i
rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a
carico della stazione.appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.




8.3 La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non
inferiore al al 20 % dell’importo stimato per i lavori.

8.4 La polizza dovra essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all’approvazione del
progetto posto a base di gara e avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

8.5 La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi
professionali.

8.6 L'Appaltatore assume altresi in proprio ogni responsabilita civile e penale per infortunio o danni
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione
Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione
Appaltante ovvero dell’Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’ Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-
fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autoritd, connessi o in ogni caso
afferenti I’esecuzione del presente Contratto. In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e manlevare
da ogni responsabilita la Stazione Appaltante per qualsiasi danno I'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle
persone /o ai beni di cui sopra.

8.7 Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, I’ Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione se
I’aggiudicazione ¢ fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il
ribasso & superiore al 20% (venti per cento), l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

8.8 La garanzia fideiussoria ¢ prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed ¢
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

8.9 La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8.10 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed €
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo
svincolo e ’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.11 Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8.12 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

8.13 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresi ammesse ulteriori riduzioni in armonia con
quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti.




8.14 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente ¢ comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

8.15 In caso di attivazione del servizio relativo alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, 1’ Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo le modalita ed i
termini suindicati. -

Articolo 9. Cessione del contratto

9.1 E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

9.2 La violazione dei suddetti divieti determinera il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il
contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione
Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 10. Recesso

10.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone
preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto
applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione
effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, I’ Appaltatore avra diritto unicamente al
pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potra pretendere qualsivoglia
ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

10.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato
dall’ Appaltatore in sede di Offerta.

Articolo 11. Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullita

11.1 II contratto sara risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui
al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

¢) per sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori
tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza
mafiosa;

d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato d’Oneri e dell’Offerta ’applicazione dell’articolo 1456
del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della
Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste
abbiano dato esito positivo.

11.2 La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente -esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle




prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero
errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non
ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al
cronoprogramma infra indicato.

11.3 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il contratto, sempre che I’Appaltatore non abbia
ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso
di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in sede di
Offerta, nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati:
a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di
esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi;

c. sospensione dei Servizi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

d. rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

e. cessione anche parziale del contratto;

f. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio
delle dovute necessarie autorizzazioni;

g. non rispondenza deli Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero I’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Ss.mm.ii.;

j. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarita Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui
all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;

k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Articolo 12. Riservatezza e proprieta dei documenti

12.1 L’Appaltatore dovrad mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso
se non per I’esecuzione dell’ Appalto. L’ Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per
gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di
costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

12.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore, come anche quelli da
quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e devono
essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

12.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella
titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico
della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di
tutto quanto realizzato dall’ Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello
svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto.

12.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione
prodotta per effetto delle attivita affidate in virti del presente contratto, potendo apportarvi varianti,
modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano
essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

12.5 L’Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — avlranno’;cgl\laborato
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per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e
consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei
prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

12.6 L’ Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione
che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui
materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e ’altro materiale predisposto o realizzato
dall’ Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali
opere dell’ingegno.

Articolo 13 Controversie

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto &
devoluta all’ Autorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza arbitrale.

R.U.P.
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