



31
 Approvato con Deliberazione n. del 1 FEB. 2017
 Adottata dal Presidente della Provincia di BN

Il Segretario Generale
 Dr. Franco Nardone

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGIONE CAMPANIA

Settore infrastrutture viabilità e trasporti, Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti
 Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale



PROGETTO DEFINITIVO
PER GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL PROCESSO FULTS
 REVISIONE DEL MESE DICEMBRE 2016

Art.23 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e Art.24 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
 Legge n.1 del 24.1.2011 - Delibere di Giunta Regionale n.604 del 29.10.2011 e n. 385 del 31.07.2012


Titolo tavola

QUADRO ECONOMICO

Tav. n.6



Il Progettista
 Ufficio Tecnico SAMTE
 Arch. Nazzareno Giovanni SCOCCA




Il Responsabile Unico del Procedimento
 Arch. Raffaele RABUANO

Visti:

Il Direttore Tecnico
 Ing. Liliana MONACO

Il Responsabile del Servizio
 (P.O. con delega dirigenziale)
 Ing. Gennaro FUSCO



QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI		
a1)	Importo Lavori soggetti a ribasso	€	824.500,00
	Oneri per la sicurezza (diretti e		
a2)	speciali) non soggetti a ribasso	€	25.500,00
	TOTALE LAVORI A (a1+a2)	€	850.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€	85.000,00
B2)	Spese varie (Contributo ANAC, spese pubblicazione etc)	€	2.251,33
	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità,		
	liquidazione, coordinamento della sicurezza, RUP e attività tecnico -		
b3)	amministrative (2,00% di A)	€	17.000,00
b4)	Imprevisti - (3,17% di A)	€	31.357,89
b5)	I.V.A. su spese generali (22 % di b2+b3)	€	4.235,29
b6)	I.V.A. su imprevisti (10% di b.4)	€	3.135,79
	TOTALE B (b1+b2+b3+b4)	€	139.844,51
	TOTALE A+B	€	989.844,51