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PREMESSE

Il presente capitolato ¢ relativo alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Benevento con sede
in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento
PEC:protocollo.generale@pec.provincia.benevento. it .
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it0824/774111 avente ad oggetto I’appalto del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento denominato “Adeguamento sismico
dell’Istituto Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” piazza L. Sodo di Cerreto Sannita”.

Si premette che con deliberazione Presidenziale n° 15 del 21/01/2021 ¢ stato approvato il progetto
di fattibilita tecnica ed economica dell’intero complesso dell’Istituto Istruzione Superiore “Carafa-
Giustiniani, sito in piazza L. Sodo di Cerreto Sannita”, per I’importo complessivo di €.
9.123.333,00.

In particolare, mediante la presente procedura si intende affidare 1’attivita di progettazione degli
interventi di adeguamento sismico relativi ai soli corpi di fabbrica: fabbricato in muratura, palestra,
auditorium, spogliatoio e fabbricato di collegamento, costituenti un I° lotto funzionale.

La fonte di finanziamento ¢ la seguente: Decreto MIMS n° 322 del 10/08/2021 e successivo
Decreto Direttore Generale per I'Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e
gli interventi speciali del MIMS n° 21637 del 09/11/2022.

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

CAPO 1 - NATURA, OGGETTO E MODALITA D’APPALTO

Art.1 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto ¢ costituito da:

- Servizio tecnico di redazione del Progetto Definitivo, redatto sul Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica posto a base di gara;

- Successivo Servizio tecnico di redazione del Progetto Esecutivo;

- Relativo Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati essenzialmente all’adeguamento alle NTC 2018
dei corpi di fabbrica sopra descritti.

Al sensi dell’Art 34 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 le opere progettate dovranno rispettare i
criteri minimi ambientali adottati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con il DM 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri minimi ambientali per ’edilizia”.

Art.2 Ammontare dell’appalto e criteri di aggiudicazione
L’importo delle prestazioni per la progettazione delle opere previste, comprese nell’ambito del
presente appalto, ¢ riepilogato nella tabella seguente (oltre IVA e oneri):

TOT. IMPORTO DELL'APPALTO soggetto a
RIBASSO D'ASTA per Progettazione comprensivo del

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 180.372.42 €
di cui per Progettazione Definitiva a) 89.014,96 €
di cui per Progettazione Esecutiva b) 01.357,46 €




La scelta del contraente avverra mediante procedura aperta,ai sensi dell’art.60 del D. Lgs
n.50/2016, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualitd/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo: Codice).

La descrizione delle procedure di gara e della valutazione delle offerte saranno oggetto del bando
di gara.

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto
1. 1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice.
2. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione

aggiudicatrice, o mediante scrittura privata.

Art.4 Categoria principale

Si riporta, nella successiva tabella, I’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. Linee

Guida n. 1 parte Il par. 2.2).

CaLECORIAR Importo CEe Prestazione
Destinazione Corrispettivi i art.48 comma 2
. Identificazione delle | D Complessita | (pp+pE) " D.1gs.50/2016
funzionale [€] &l
opere Opere G IVA esclusa Poompredi Principale o
[€] oneri Secondaria
sicurezza) (P/73)
STRUTTURE - Strutture o parti di
kot Clpiess strutture in cemento
infrastrutturali aemaio—yerihic
: strutturali relative —
paitiali Pontepsi, centinature | 503 0,95 180.372,42 | 3.739.000,00 P
e strutture
provvisionali di
durata superiore a
due anni
~ Importo Totale a base d’asta per servizi di PD/PE | 180.372,42 3.739.00000 |

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.6 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con DM 09.04.2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione degli
elaborati esplicitamente esclusi;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia e comunque applicabili
al caso di specie, e in particolare:
- lalegge 20.03.1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs 50/2016;
il DPR 207/2010 regolamento di esecuzione e di attuazione dell’abrogato D.Lgs 163/2006;
i1 D.Lgs 81/2008, con i relativi allegati;
- le N.T.C. approvate con D.M. 17.01.2018 - suppl. G.U. 42 del 20.02.2018.
Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e
gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta, nonché tutti i pareri ¢ le prescrizioni

rilasciati da enti terzi e comunque coinvolti nel procedimento.

Art.7 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto
L'operatore economico dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di
essersi recato sul luogo ed aver visionato gli edifici oggetto della presente progettazione e le aree
adiacenti, e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo delle
lavorazioni da progettare, e pertanto dichiara:

a) avere esaminato il capitolato speciale di appalto;

b) avere esaminato tutti i documenti che regolano I’appalto e in particolare gli elaborati

progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’operatore economico equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art.8 Fallimento dell’operatore economico

In caso di fallimento dell’operatore economico la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’
art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Qualora I"operatore economico sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’operatore
mandatario o di quello mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48
D.Lgs 50/2016.



Art.9 Rappresentante dell’operatore economico e domicilio

L’operatore economico deve eleggere domicilio ai sensi ¢ nei modi di cui all’art. 2 del capitolato
generale d’appalto;a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale d’appalto,le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

PARTE SECONDA — DEFINIZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

CAPO 1 — TERMINI E PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Art.10 Termini per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva
La durata del servizio di Progettazione Definitiva e successiva Progettazione Esecutiva ¢ di seguito
indicata:

- Progettazione Definitiva: durata 80 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di
consegna del servizio di Progettazione definitiva. Per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo nella consegna della Progettazione Definitiva sard comminata una penale pari all’1%o
(uno per mille) del corrispettivo professionale;

- Progettazione Esecutiva: durata 40 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
comunicazione dell’avvenuta approvazione della Progettazione definitiva. Per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della Progettazione Esecutiva sara
comminata una penale pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Scaduti i termini suddetti si applicheranno, pertanto, le penali indicate e se 1’operatore economico
non provvedera alla consegna entro i 10 gg successivi all’invio della nota di sollecito del RUP, si
procedera alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza
riconoscimento di alcun indennizzo.

Art.11 Progettazione Definitiva

Dopo la stipula del contratto,o in caso di consegna d’urgenza come previsto dalla normativa
vigente, il R.U.P. procedera alla consegna del servizio di Progettazione definitiva mediante apposito
provvedimento con il quale ordinera di dare immediatamente inizio alla Progettazione suddetta.
L’operatore economico avra 80 gg naturali e consecutivi per la consegna del Progetto Definitivo.
Per quanto stabilito dall’art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, I’offerente con la partecipazione alla

gara d’appalto accetta incondizionatamente I’attivita progettuale resa nel precedente livello di
progettazione.

Ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il Progetto definitivo dovra essere redatto in
conformita al Progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara ¢ alle migliorie offerte
in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.
1l Progetto definitivo individuera compiutamente i lavori da realizzare e conterra, altresi, tutti gli
clementi necessari ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni e approvazioni necessarie, nonché
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.
Le proposte migliorative dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione
trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel Progetto definitivo, da parte dell’operatore economico,
fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull’offerta



economica che rimarra fissa ed invariata.

Per la redazione del Progetto definitivo, qualora ne ravvisi la necessita, 1’affidatario, previa
informazione al responsabile del procedimento, provvede all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto di fattibilita,
senza che ¢id comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

Per la Progettazione definitiva ¢ richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa
per la responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del
Progetto definitivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Art.12 Verifica della Progettazione Definitiva

La progettazione definitiva ¢ verificata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.lgs. 50/2016 in contradditorio con il soggetto esecutore della progettazione; la verifica riguardera
la conformita del Progetto Definitivo al Progetto di fattibilita posto a base di gara prendendo atto
delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara e al contradditorio parteciperanno
anche 1 tecnici della S.A. autori del progetto a base di gara.

La verifica della Progettazione definitiva, la successiva validazione e approvazione da parte della
Stazione appaltante avverra entro 30 giorni dal completamento della procedura per I’acquisizione di
tutti i pareri, nulla-osta dovuti per legge. L'avvenuta approvazione € comunicata tempestivamente
all'operatore economico a cura del RUP.

L’operatore economico, entro data perentoria indicata dal RUP in apposita nota, dovra
eventualmente adeguare il progetto Definitivo alle eventuali osservazioni dell’Organismo di
verifica. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle
modifiche/integrazioni richieste inerenti alla Progettazione Definitiva rispetto al termine perentorio
suddetto, sara comminata una penale pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo professionale.
Qualora I’operatore economico non ottemperi a tale onere nei 10 gg successivi alla data perentoria
indicata nella nota del RUP, il progetto Definitivo si considerera non meritevole di approvazione e
si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.1gs. 50/2016 comma 4 nonché
alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, I’amministrazione
contraente interpellera progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al
fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvedera all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario
aggiudicatario.

Art.13 Progettazione Esecutiva

Approvato il Progetto Definitivo, 1’operatore economico, entro il termine perentorio di 40 gg a
decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo, € tenuto
a consegnare alla Stazione Appaltante il Progetto Esecutivo in risposta ad apposito ordine di
servizio disposto dal R.U.P contestualmente alla comunicazione di avvenuta approvazione.

Ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.lgs. 50/2016, il Progetto esecutivo, redatto in conformita al
progetto definitivo, determinera in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e sara sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.



Il progetto esecutivo sar, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita.

La progettazione esecutiva non potra prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel Progetto definitivo approvato dalla Stazione appaltante. Sono ammesse
variazioni in sede di Progettazione esecutiva esclusivamente al verificarsi delle circostanze di cui
all'articolo 106, comma 1, lettera ¢) del Codice dei contratti o all’accertamento di errori od
omissioni nella redazione del Progetto definitivo; nei casi suddetti la Stazione appaltante procede
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di
approvazione delle varianti pud essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine
perentorio definito, adeguata alla complessita e importanza della variante. Le varianti sono valutate
in base ai prezzi e sono approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di
concordamento dei nuovi prezzi.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche al PSC, redatto dal coordinatore per la
progettazione, in conformita alle misure in materia di sicurezza e salute integranti I'offerta tecnica
dell'aggiudicatario.

Art.14 Verifica della Progettazione Esecutiva

La progettazione Esecutiva ¢ verificata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.lgs. 50/2016 in contradditorio con il soggetto esecutore della progettazione; la verifica riguardera
la conformita del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo.

La verifica della Progettazione esecutiva, la successiva validazione e approvazione da parte della
Stazione appaltante avverra entro 30 giorni dalla presentazione della stessa da parte dell'operatore
economico, corredata di tutti i pareri previsti per legge. L'avvenuta approvazione € comunicata
tempestivamente all'operatore economico a cura del RUP.

L’operatore economico, entro data perentoria indicata dal RUP in apposita nota, dovra
eventualmente adeguare il progetto Esecutivo alle eventuali osservazioni dell’Organismo di
verifica. Per ogni giomo naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle
modifiche/integrazioni richieste inerenti alla Progettazione Esecutiva rispetto al termine perentorio
suddetto, sard comminata una penale pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo professionale.
Qualora I’operatore economico non ottemperi a tale onere nei 10 gg successivi alla data perentoria
indicata nella nota del RUP, il progetto Esecutivo si considerera non meritevole di approvazione € si
procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Igs. 50/2016 comma 4 nonché
alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: - F

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa
progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

¢) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo
alla loro immediata esecuzione;



nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

Art.15 Prestazioni richieste per la Progettazione Definitiva

Tenuto dell’art.23 comma 7 del Codice e degli art. 24+32 del d.P.R. 207/2010 (sino ad emanazione
del Decreto di cui al comma 3 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016) il Progetto definitivo redatto
dall’operatore economico dovra constare degli elaborati di seguito indicati:

a)
b)
c)
d)
S)
f)
g)
h)
i)
J)
k)
1)

Relazioni generale e tecniche

Elaborati grafici

Calcolo delle strutture e degli impianti

Eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

Computo metrico estimativo

Quadro economico

Relazione geotecnica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Art.16 Prestazioni richieste per la Progettazione Esecutiva

Tenuto dell’art.23 comma 8 del Codice e degli art. 33+43 del d.P.R. 207/2010 (sino ad emanazione
del Decreto di cui al comma 3 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016) il Progetto esecutivo redatto
dall’operatore economico dovra constare degli elaborati di seguito indicati:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
1)
k)
)

Relazione generale

Relazioni specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo

Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto

Capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma

m) Piano di sicurezza e coordinamento

Art.17 Inderogabilita dei termini per la progettazione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione definitiva ed esecutiva:

a)

la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente Capitolato speciale o che l'operatore economico o i progettisti



dell'operatore economico ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione
definitiva ed esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente
dal RUP;

b) le eventuali controversie tra i progettisti che devono redigere la progettazione definitiva ed
esecutiva.

CAPO 2 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.18 Anticipazione e relativa fideiussione

L’anticipazione, in termini di “cassa” ¢ normata dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti (e
ss.mm.ii), ed & applicabile ad ogni tipologia contrattuale - lavori, servizi e forniture - di importo sia
superiore che inferiore alle soglie UE. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione da corrispondere all'operatore economico entro quindici giorni dall'effettivo inizio
della prestazione; ’anticipazione & consentita anche nel caso sia stata autorizzata la “consegna in
via d’urgenza” dell’esecuzione del contratto.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs
01.09.1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs 01.09.1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione del servizio non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.19 Pagamento del prezzo per il Progetto Definitivo ed Esecutivo
La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la Progettazione
definitiva ed esecutiva con le seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al 40 % (quaranta per cento) entro 30 giorni dalla formale
approvazione del Progetto Definitivo(ovvero Progetto Esecutivo);
"~ b) un secondo acconto, pari al pari al 40 % (quaranta per cento) entro i successivi 60
(sessanta) giorni;
¢) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
1l compenso relativo agli incarichi professionali suddetti (compenso comprensivo di IVA ed oneri)
¢ stato determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016.
In particolare, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, gli interventi

previsti nel Progetto di Fattibilita posto a base di gara sono ascrivibili alla categoria:

STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - ID.Opere S03: Strutture o parti di
strutture in cemento armato — verifiche strutturali relative — Ponteggi, centinature e strufture

provvisionali di durata superiore a due anni

10



Data la quantificazione sommaria delle opere previste nel progetto di fattibilita tecnica ed
economica posto a base di gara, considerati, in particolare, i lavori previsti esclusivamente sui
fabbricati di interesse nell’ambito della presente procedura di affidamento di servizi di
progettazione, nonche la specificita delle prestazioni richieste con riferimento sia alla Progettazione
Definitiva che Esecutiva, considerata la tavola Z-2 del suddetto decreto, ¢ stato determinato il
compenso relativo agli incarichi professionali (compenso comprensivo di IVA ed oneri) che risulta
pari a:

- Progettazione definitiva €. 89.014,96

- Progettazione esecutiva €.91.357,46

I pagamenti sono subordinati alla regolare approvazione del Progetto definitivo/esecutivo redatto a
cura dell’operatore economico e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato
verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della Progettazione Definitiva/esecutiva non ¢ prevista alcuna ritenuta di garanzia.
La fattura verra liquidata - a mezzo mandato di pagamento a favore dell’incaricato - previa verifica,
se necessario, dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze n° 40 del 18/01/2008 e della regolarita contributiva.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sara effettuato nel rispetto delle
norme di cui al Decreto Legislativo n® 231 del 09/10/2002, come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo n°192 del 09/11/2012. 11 contratto ¢ soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n°136 del 13/08/2010.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.20 Cauzione provvisoria
Al sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, non ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento
(uncinquantesimo) dell’importo preventivato del servizio da appaltare.

Art.21 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'esecutore del servizio € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale complessivo; in particolare, 1 soggetti incaricati della
progettazione, pur esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria ai sensi
dell’art 93, comma 10 del Codice e di quanto specificato al punto 4.1 delle Linee Guida n.1
ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da uno
dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs 50/2016, con durata non inferiore a sei
mesi oltre i1l termine previsto per 1'ultimazione del servizio; essa ¢ presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese da sopportare per un’eventuale riprogettazione delle opere qualora il progetto
presentato dall’operatore economico aggiudicatario non sia meritevole di approvazione;
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I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’operatore economico di
proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.
Art.22 Assicurazione della progettazione definitiva ed esecutiva
Ai sensi dell’art. 106 comma 9 del Codice, i titolari degli incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 2 del suddetto articolo.
Pertanto, essendo oggetto del presente appalto la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, ai
sensi dell’art.24 comma 4 (secondo periodo) del Codice deve essere presentata alla Stazione
appaltante una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, ovvero
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che
determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione /0 maggiori costi.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per la riprogettazione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale.
In caso di errori od omissioni della progettazione suddetta, con la sottoscrizione del contratto il
titolare della progettazione si fa carico degli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione, ovvero si assoggetta all’obbligo di progettare nuovamente i lavori
senza costi € oneri per la stazione appaltante.
La stazione appaltante pud procedere, per motivate ragioni, ad affidare la nuova progettazione ad
altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
La polizza decorre dalla stipula del contratto con I’affidatario,per tutta la durata del servizio e sino
alla data di emissione della verifica di conformita finale, e deve essere presentata contestualmente
alla sottoscrizione del contratto.
[’assicurazione deve essere presentata dal progettista titolare della progettazione
definitiva/esecutiva indicato in sede di gara.

CAPO 4 — DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

Art.23 Oneri e obblighi a carico dell’operatore economico
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente
capitolato speciale, sono a carico dell’operatore economico gli oneri e gli obblighi che
seguono.
a) Le spese necessarie alla costituzione della garanzia fidejussoria prestata a qualunque

titolo. Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti,
che occorrono per la gestione dell’appalto.
b) le spese contrattuali;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. 1l presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
[.V.A. esclusa.

1l Respongabile del Proceflimento
Arch. carlo Mar\c/i/ i
WR j
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