



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1726 DEL 17/08/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI BENEVENTO”. PNRR – M4C1I3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. INTERVENTO ORIGINARIAMENTE FINANZIATO CON D.M. N. 13/2021, SUCCESSIVO D.M. N. 116/2022 E DECRETO RGS N. 175/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.630.000,00. CUP: I82E20000040001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 settembre 2018 è stata approvata la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- con decreto del Ministro dell’istruzione n. 129 dell’1 ottobre 2020, le somme stanziare sono state ripartire tra Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto, questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero l’elenco degli interventi da realizzare nell’ambito delle risorse spettanti;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 13 del 08/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/03/2021) ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato decreto ministeriale è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento”, finanziato per un importo complessivo di € 3.300.000,00;
- con successivo decreto del Ministro dell’Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n.13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed

Enti di decentramento regionale; il decreto confermava nel piano degli interventi l'intervento in oggetto e l'assegnazione delle relative risorse;

- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1197 del 13/06/2023 è stata affidata l'attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto all'ing. Pasquale Ciarleglio, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1670;
- in data 04/07/2023 con nota protocollo n. 16938 il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento", costituito dagli elaborati elencati all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 3.300.000,00;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- nel caso di specie, il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento *de quo* è pari alla somma di € 330.000,00;
- con nota prot. n. 18547 del 20/07/2023, il RUP, considerata la necessità di rimodulare il PFTE al fine di considerare le maggiori risorse riconosciute, ha richiesto al progettista ing. Pasquale Ciarleglio, incaricato della redazione, di apportare le necessarie variazioni al progetto già trasmesso per un importo complessivo pari a € 3.630.000,00;
- in data 26/07/2023, con nota protocollo n. 18959, il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento", aggiornato all'importo del Decreto MEF-RGS n. 175/2023;
- con deliberazione n. 209 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo € 3.630.000,00, contenuto nell'importo finanziato con D.M. n. 13/2021 incrementato del 10% ai sensi del decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023;
- con determinazione n. 1634 del 03/08/2023 sono state apportate le variazioni al quadro tecnico economico del PFTE approvato con deliberazione n. 209/2023, come di seguito riportato:

A		Importo a base d'appalto	€
	A.1	Spese tecniche per progettazione definitiva	88.427,50
	A.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva	64.996,75
	A.3	Lavori a corpo	2 690 989,75
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	31 538,98
		TOTALE A)	2 875 952,98
B		Somme a disposizione	
	B.1	Lavori in economia	
	B.2	Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori, CSE e collaudo statico e tecnico amministrativo	160 000,00

	B.3	Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/3016 e per attività tecnico amministrative di supporto al RUP (compresa verifica e validazione)	46 015,25
	B.4	Spese per commissione giudicatrice	6 000,00
	B.5	Oneri di discarica a fattura (IVA compresa)	50 671,06
	B.6	IVA sui lavori 10%	272 252,87
	B.7	IVA su altre prestazioni 22%	95 669,72
	B.8	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali 4%	12 536,97
	B.9	Imprevisti 4%	108 901,15
	B.10	Spese per pubblicità	2 000,00
		TOTALE B)	745 047,02
		TOTALE A+B	3 630 000,00

CONSIDERATO

CHE:

• s
i è reso,
altresi,
necessario
approvare
nuovamen
te il
progetto
di
fattibilità

tecnica ed economica, come aggiornato a seguito delle correzioni di alcuni errori materiali riscontrati negli elaborati tra cui il capitolato speciale d'appalto;

- il PFTE, già regolarmente validato con verbale in data 26/07/2023, a seguito delle variazioni apportate che non hanno modificato la spesa complessiva dell'intervento, è stato sottoposto a nuova procedura di verifica, ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui esiti sono riportati nel verbale del 09/08/2023;
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva del progetto eseguita in data 09/08/2023 dall'arch. Gaetano CAPORASO, quale istruttore tecnico in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 09/08/2023, allegata agli atti;

DATO ATTO che, con determinazione n. 1723 del 16/08/2023 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- 1) di dare atto che si rende necessario approvare nuovamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come aggiornato a seguito delle correzioni di alcuni errori materiali riscontrati negli elaborati, ed in particolare nel QTE e nel capitolato speciale d'appalto;
- 2) di approvare, pertanto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento" costituito dagli elaborati riportati nell'allegato elenco (Allegato A), che sostituisce il progetto già approvato con deliberazione n. 209 del 31/07/2023, per l'importo complessivo di € 3.630.000,00, come da quadro economico riportato in premessa;
- 3) di dare atto che:
 - l'aggiornamento del progetto di FTE non ha comportato modifiche alla previsioni di spesa complessiva dell'intervento,
 - il PFTE aggiornato è stato sottoposto a nuova procedura di verifica, ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui esiti sono riportati nel verbale di verifica del 09/08/2023;
 - il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 09/08/2023, allegata agli atti;
 - la spesa suindicata è prevista al capitolo 11804 del bilancio pluriennale 2023/2025, finanziato con fondi del D.M. Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13, come da crono programma di spesa del Programma Triennale 2023/2025 approvato con Deliberazione di Variazione al Bilancio n. 208 del 31/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collocandosi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- trova applicazione l'art 48 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)

rubricato “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” che, al comma 5, ammette l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;

- l’articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”*;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, i cui termini di aggiudicazione non fossero ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 15 settembre 2023;

RITENUTO doversi procedere all’individuazione dell’operatore economico per la realizzazione dell’intervento mediante procedura di gara aperta (appalto integrato) ai sensi del combinato disposto dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 e art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ponendo a base di gara il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la documentazione di gara predisposta dal RUP composta da: schema di bando di gara e modelli allegati, schema del disciplinare di gara, determinazione dei corrispettivi, patto di integrità, tutti atti propedeutici necessari per l’indizione della procedura di selezione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, capitolato generale e speciale d’appalto, nonché documentazione allegata al bando;

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023;
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: individuazione di un operatore economico a cui affidare, attraverso l’espletamento di una procedura di gara aperta per via telematica, i servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di **“Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento”**;
- gli obblighi contrattuali, le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato generale e speciale d’appalto, nonché nella documentazione allegata al bando;
- i criteri di valutazione dell’offerta, con i relativi massimi punteggi attribuibili, sono riportati nel “Disciplinare di gara”, che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE:

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della Lexmedia s.r.l., con sede in Roma, via Zambonini n° 26 (P.IVA 09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.215,30, IVA compresa (preventivo n. 4892 del 04/08/2023);
- in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 (GU Serie Generale n. 58 del 09.03.2023), per un importo pari ad € 660,00;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04.07.2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano, dirigente, veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni, quale sostituto dell'ing. Salvatore Minicozzi, dal 14/08/2023 al 18/08/2023;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI PROCEDERE** all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento", il cui importo a base di gara è pari ad € 2.875.952,98 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 31.538,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 153.424,25 per progettazione definitiva ed esecutiva
- 2) **DI APPROVARE:**
 - 1) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell'allegato "Disciplinare di gara" allegato al presente provvedimento;
 - 2) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE** alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della Progettazione Definitiva, Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento" in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- 4) **DI DARE ATTO** che le risorse occorrenti stimate in complessivi € 3.630.000,00 sono finanziate per l'importo di € 3.300.000,00 con Decreto Ministeriale n. 16/2022 a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea nell'ambito del NextGenerationEU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” nonché per l'importo aggiuntivo di € 330.000,00 con Decreto RGS n. 175/2023 a valere sul FOI (Fondo Opere Indifferibili) 2023 – II semestre.
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - 1) Le risorse occorrenti per la realizzazione dell'intervento, pari all'importo complessivo di € 3.630.000,00 come dettagliato al punto precedente, risultano stanziate sul Capitolo n. 11804;
 - 2) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A00204847D;
 - 3) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 6) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 3.630.000,00 sul capitolo 11804 nel modo seguente:
 - 1) € 39.617,88 per l'attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, impegno n. 1213/2023 (impegnati con determinazione dirigenziale n.1197del 13/06/2023);
 - 2) € 1.215,30 mediante assunzione di impegno di spesa in favore di Lexmedia per spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara;
 - 3) € 660,00 mediante assunzione di impegno di spesa per versamento contributo in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022;
 - 4) € 728.506,82 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2023;
 - 5) € 1.606.000,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2024;
 - 6) € 1.254.000,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2025

- 7) **DI PROVVEDERE** con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.215,30 in favore di Lexmedia, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 660,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.02		11804	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
645	N. 0	€ 728.506,82	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.02		11804	2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
645	N. 0	€ 1.606.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO". PNRR – M4C1I3.3

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.02		11804	2025
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
645	N. 0	€ 1.254.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO”. PNRR – M4C1I3.3

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)