



Provincia di Benevento

Servizio Staff 2 - Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa
EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1884 DEL 15/09/2023

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO” FINANZIATO CON D.M. N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ EDIL PROGRESS SRL (P. IVA 01588640621). CUP: I85E22000130006 – CIG: A0080DF9D9

CIG: A0080DF9D9

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell’Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 02/12/2021) pubblicava l’*“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*;
- la Provincia di Benevento, pertanto, nell’ambito di detto Avviso presentava, tra l’altro la candidatura della proposta denominata *“Realizzazione di una palestra all’interno dell’area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento”* con livello di progettazione definitiva, per l’importo complessivo di €. 2.301.600,24;
- Con determinazione dirigenziale n° 352 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Gaetano Caporaso;
- detto intervento è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo scorrimento delle graduatorie selezionate nell’ambito dell’Avviso n.48040 del 02/12/2021 per l’importo complessivo di €.2.301.600,24;
- il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”*, per cui l’intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l’intero Investimento 3.3;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 ha individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", la data del 15 settembre 2023

DATO ATTO CHE:

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'Accordo di concessione di finanziamento per l'importo complessivo di €. 2.301.600,24, assunto al prot. n°68709 del 27/04/2023

PRESO ATTO CHE:

- con D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, all'art. 26, è stato disposto l'aggiornamento dei prezzi per gli interventi da porre in gara e precisamente : *"Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi, aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3"* e art. 1 commi da 369 a 374 della L. 197/22 (Legge di Bilancio)

DATO ATTO CHE:

- il progetto definitivo redatto è stato aggiornato dal progettista ing. Angelo Carmine Giordano, dirigente di questa Amministrazione provinciale;
- con determinazione dirigenziale n. 1642 del 04/08/2023 è stata affidata l'attività di verifica del progetto aggiornato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, all'Ing. Giuseppe Tomaciello;
- in data 14/08/2023 è stato redatto verbale di verifica del progetto definitivo;
- il Responsabile del Procedimento, arch. Gaetano Caporaso, a seguito della verifica positiva, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 23/08/2023;
- con Delibera presidenziale n. 227 del 28/08/2023 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica e contabile il progetto definitivo da porre a base di gara per la realizzazione dell'intervento *"Realizzazione di una palestra all'interno dell'area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento"* dell'importo complessivo di € 2.301.600,24, come da Q.E. di cui alla suddetta Delibera presidenziale

CONSIDERATO, ALTRESI, CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collocandosi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- l'articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stata individuata quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", la data del 15 settembre 2023;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale n. 1767 del 28/08/2023 per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- 1) **DI PROCEDERE** all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 2 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Realizzazione di una palestra all'interno dell'area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento", il cui importo a base di gara è pari ad € 1.780.947,85 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 28.991,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 62.500,00 per progettazione esecutiva;
- 2) **DI APPROVARE**:
 - 1) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - 2) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell'allegato "Disciplinare di gara", che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE** alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei lavori relativi al progetto "Realizzazione di una palestra all'interno dell'area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento" in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara prot.n. 0020895 del 28/08/2023 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 12/09/2023 – ore: 13:00 - per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1839 del 12/09/2023 è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per le attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché su richiesta del RUP, per le attività di supporto per la verifica dell'anomalia, e valutazione della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice:

- n. 1 del 13/09/2023 - seduta pubblica
- n. 2 del 14/09/2023 - seduta riservata
- n. 3 del 15/09/2023 - seduta pubblica;

DATO ATTO CHE:

- in esito alla seduta pubblica del 15/09/2023, come da verbale di gara n. 3, di pari data, è risultata collocata al primo posto in graduatoria la Società EDIL PROGRESS SRL (P. IVA 01588640621);
- la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 15/09/2023, come da verbale di gara n. 3 di pari data, ha verificato l'idoneità della documentazione amministrativa presentata dalla Società EDIL PROGRESS SRL ed accertato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte della suddetta Società;

- la Commissione Giudicatrice, nella stessa seduta pubblica di cui al precedente punto, come da verbale di gara n. 3 del 14/09/2023, ha verificato ai sensi dell'art.110 comma 1 del Codice e di quanto disposto dal Disciplinare di gara al punto 25, che l'offerta presentata non è anormalmente bassa;
- la Commissione Giudicatrice, pertanto, in esito alla seduta pubblica del 15/09/2023, come da verbale di gara n. 3 di pari data, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Società EDIL PROGRESS SRL (P. IVA 01588640621) con sede in Puglianello (BN), Via Molino, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 87,424/100 e che ha offerto il ribasso sull'importo soggetto a ribasso di gara del 11,35%;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico e la verifica è in corso di espletamento;

RITENUTO di avvalersi della facoltà, di cui all'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) a tenore del quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”, il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 14, comma 4 del D.L. n. 13/2023 (convertito con L. n. 41/2023) e che, in deroga all'art.17 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023, si applica alla procedura in oggetto essendo la stessa afferente ad un intervento finanziato con risorse del PNRR;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

- la Deliberazione n. 241 del 08/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI APPROVARE** i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice
 - n. 1 del 13/09/2023 - seduta pubblica
 - n. 2 del 14/09/2023 - seduta riservata
 - n. 3 del 15/09/2023 - seduta pubblica
2. **DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** dell'appalto in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice alla Società EDIL PROGRESS SRL (P. IVA 01588640621) con sede in Puglianello (BN), Via Molino, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 87,424/100 e che ha offerto il ribasso sull'importo soggetto a ribasso di gara del 11,35%;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per l'impresa in oggetto;
4. **DI AVVALERSI** della facoltà, di cui all'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) a tenore del quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”*;
5. **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

