



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 995 DEL 16/05/2024

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 “LIGURI BEBBIANA” E S.P. 64 “CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO “ – COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO”.D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT.A DEL D.LGS 36/2023.
 APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO CUP: I87H18001010001**

CUP: I87H18001010001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n° 104 del 16/01/2024, pubblicata nella sezione albo pretorio on line della Provincia di Benevento, avente ad oggetto “LAVORI DI RISANAMENTO TRATTI SALTUARI IN FRANA S.P. 62 “LIGURI BEBBIANA” E S.P. 64 “CASTELPAGANO – SANTA CROCE DEL SANNIO “ – COMPARTO 3 “TITERNO TAMMARO”.D.M. 49/2018 ANN. 2023 – COD. INT. 05044.19.BN – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 236.000,00€. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT.C DEL D.LGS 36/2023” è stato approvato il progetto esecutivo dell’ intervento in oggetto e confermata la procedura di affidamento;
- Si è reso necessario apportare delle modifiche tecniche al predetto progetto esecutivo a seguito di una valutazione più accurata dello stato dei luoghi che con il passare di alcuni mesi ha comportato la variazione di alcune soluzioni progettuali;
- Alla luce del nuovo quadro economico che si è venuto a determinare pur restando invariato il totale complessivo da impegnare pari ad € 236.000,00, ci si trova nella facoltà di poter affidare gli interventi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c1 lett..A del d.lgs 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità ha elaborato e apportato le modifiche tecniche necessarie al progetto esecutivo approvato dell’intervento suddetto denominato "SS.PP. n.62 e n.64 – Liguri Bebbiana e Castelpagano

Santa Croce del Sannio- Lavori di risanamento tratti saltuari in frana” il cui nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura		€ 147.703,06
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.770,49
Sommano (a.1+a.2)		€ 149.473,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)- lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura per conferimento in discarica autorizzata comprensivi di iva al 22%	€ 13.617,45	
b.2)- imprevisti (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 14.947,35	
b.3)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 14.900,00	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
B.5)- art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 2.989,47	
b.6)- autorità di vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
b.7)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.3+b.4)	36.822,18 €	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 86.526,45
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		236.000,00 €

- Il verbale di verifica di conformità degli elaborate progettuali del 13/05/2024, il documento di validazione del progetto posto a base di gara del 13/05/2024, l'attestazione del direttore dei lavori del 13/05/2024 ai sensi dell'art. 42-all.1.7 D.Lgs. 36/2023, in merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza d'impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità dello stesso.
- È necessario procedere con la massima urgenza all'affidamento dei lavori di che trattasi per garantire al più presto una condizione più adeguata della circolazione stradale in quell tratto della SP 62 ;
- Che l'importo a base di gara soggetto al ribasso è pari a € 147.703,06 oltre IVA
- le delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate sul portale ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30/6/2023, relative anche alle "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

VERIFICATO CHE:

- la documentazione relativa ai lavori in oggetto è reperibile sul portale di questo Ente al seguente link: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> , per lavori d'importo inferiore alla soglia di

rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa " Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3";

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022.
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.06.2023: " Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale,

Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

- N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 4/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture.
- la Determinazione Dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto Arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

RITENUTO:

- di poter procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 c.1, let.a del D.lgs 36/2023, selezionando un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 del D.Lgs n.36/2023 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi;
- di individuare l’operatore economico tra quelli iscritti nell’elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> all’iniziativa “Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3” nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di riapprovare** il progetto esecutivo dell’intervento denominato “SS.PP. n.62 e n.64 – Liguri Bebbiana e Castelpagano Santa Croce del Sannio- Lavori di risanamento tratti saltuari in frana”, per l’importo complessivo di € 236.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura		€ 147.703,06
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.770,49
Sommano (a.1+a.2)		€ 149.473,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1)- lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura per conferimento in discarica autorizzata comprensivi di iva al 22%	€ 13.617,45	
b.2)- imprevisti (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%	€ 14.947,35	
b.3)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 14.900,00	
b.4)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
B.5)- art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)	€ 2.989,47	
b.6)- autorità di vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
b.7)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.3+b.4)	36.822,18 €	
Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)		€ 86.526,45
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		236.000,00 €

2. **di procedere** all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto ad operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.94 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi e la cui documentazione è reperibile sul portale di questo Ente al seguente link: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, operatore economico individuate tra quelli iscritti nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente consultabile al link precedentemente indicato, all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
3. **di approvare** l'allegato schema di lettera d'invito;
4. **di onerare** il RUP di tutti gli atti consequenziali;
5. **di confermare** la somma complessiva di €. 236.000,00 già prenotata sul capitolo n° 12411;
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
8. **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
9. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
10. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

