COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2125 DEL 18/10/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO "LIGUSTINO" S.P. N. 100 (EX SS 625) I LOTTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 800.000,00 - CUI L.920027706232024-00197. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, OVE ESISTENTI, INDIVIDUATI IN BASE AD INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023. CUP: B22C20000150007.

CUP: B22C20000150007

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- questo Ente è gestore delle strade regionali (ex ANAS) trasferite con verbale di consegna del 17/10/2001;
- con il predetto atto di trasferimento la Regione Campania ha demandato alla Provincia la gestione delle strade conservando la proprietà regionale;
- in data 16/01/2019 il Comando dei VV.F. di Benevento inoltrava a questo Ente comunicazione riguardante un sopralluogo effettuato presso il ponte Ligustino di Campolattaro evidenziando la necessità di provvedere ad un sopralluogo tecnico la fine di valutare le condizioni generali e di programmare, eventualmente, interventi necessari;
- in data 07/03/2019, su richiesta di questo Ente (nota del 30/01/2019 prot. n.3134), veniva effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità (cfr. nota prot. n.2019.0139227 del 01/03/2019) – per le verifiche del caso al fine di poter definire un percorso tecnico-amministrativo per la individuazione di un programma di indagini, saggi e prove in situ ed in laboratorio e, successivamente, programma gli interventi ritenuti necessari per la manutenzione dell'opera;
- successivamente, a seguito di diversi sopralluoghi, è stato possibile recuperare gli elaborati progettuali del ponte (realizzato con la costruzione della Diga di Campolattaro) e di redigere lo Studio di fattibilità – progetto preliminare, approvato con deliberazione presidenziale n° 245 del 16/10/2020, per l'importo complessivo di € 4.200.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R.C. n° 353 del 30/07/2019 la Regione Campania ha preso atto del finanziamento assentito dal M.I.T., pari a 15 milioni di euro, a valere sul "Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020", per la

realizzazione dell'intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali", ed ha individuato l'ACaMIR quale soggetto attuatore;

- in attuazione della suddetta DGR, in data 15/05/2020 è stata sottoscritta , tra la Regione Campania e l'ACaMIR, la Convenzione per l'attuazione del suddetto intervento;
- Con decreto M.I.T. n° 578 del 17/12/2020 sono state adottate le "Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico";
- A seguito della normativa di cui al punto precedente è nata l'esigenza, da parte della Regione Campania, di attivare l'intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali", distinto in tre azioni principali:
  1) Azione 1: sistema di analisi e monitoraggio delle opere d'arte;
  2) Azione 2: valutazione del rischio;
  3) Azione 3: Realizzazione interventi per la messa in sicurezza di opere d'arte sulle infrastrutture viarie regionali.
- a seguito di richiesta di finanziamento relativa all'intervento in oggetto, inoltrata all'ACaMIR con nota prot. 24186 del 05/10/2023 e acquisita agli atti d'ufficio dell'ACaMIR al prot. 5131 del 05/10/2023, e successiva sottoscrizione di apposita convenzione tra i due enti, l'ACaMIR con determinazione del Direttore Generale n. 696 del 20/12/2023 ha provveduto alla copertura finanziaria del progetto sopra citato, per complessivi € 800.000,00 con le risorse FSC 2014-2020, impegnando le relative somme sul capitolo di spesa n. 169 del bilancio di previsione triennale dell'ACaMIR 2023-2025, annualità 2023 per € 786.463,03 e 2024 per € 16.536,97;
- la stessa ACaMIR con nota acquisita al prot. 1201 del 16/01/2024 ha comunicato il **CUP** dell'intervento che è il seguente: **B22C20000150007**.

CONSIDERATO CHE:

- Con verbale aggregato degli incontri in videoconferenza del 28/07/2022, 07/10/2022 e 10/10/2022 è stato stabilito che in merito all'azione 3 "*...visti i tempi ristretti, e la limitata disponibilità di risorse, si è stabilito di intraprendere una procedura negoziale con le quattro Province e la città Metropolitana di Napoli per finanziare direttamente tali Enti, dando priorità assoluta agli interventi immediatamente cantierabili";*
- Relativamente all'intervento di cui in oggetto, come detto, il cui studio di fattibilità/progetto preliminare è stato approvato con deliberazione Presidenziale n° 245 del 16/10/2020 per l'importo complessivo di €. 4.200.000,00, al fine di poter procedere alla realizzazione degli interventi prioritari consistenti nelle seguenti lavorazioni:
  1) Rimozione del calcestruzzo ammalorato, presente sulle pile e sull' intradosso dei pulvini;
  2) Trattamento protettivo dei ferri di armatura delle pile e dei pulvini;
  3) Ripristino corticale delle pile e dei pulvini;
  4) Rasatura;
  5) Regimazione delle acque di scolo provenienti dalla piattaforma stradale;
- Con determinazione dirigenziale n. 1961 del 02/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del primo lotto funzionale per l'importo complessivo di € 800.000,00 dell'intervento in oggetto, redatto dal Settore Viabilità e Infrastrutture:
- Il suddetto primo lotto funzionale presenta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -

a.2) Lavori a misura		€ 664 644,38
a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 720,76
a.4) lavori in economia previsti in appalto		
Sommano		**€ 669 365,14**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20 080,95	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 24 439,33	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) Spese generali, spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 2%	€ 13 387,30	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 72 727,27	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 130 634,86**
TOTALE IMPORTO PROGETTO		**€ 800 000,00**

- gli elaborati progettuali risultano i seguenti:

Tav.01 Relazione tecnica e quadro economico
Tav.02 Inquadramento Territoriale, scala 1:25000.
Tav.03 Planimetria viadotto, scala 1:1000.
Tav.04 Profilo longitudinale viadotto, scala 1:1000.
Tav.05 Rilievo fotografico
Tav.06 Particolari pile, scala 1:400.
Tav.07 Particolari travi e pulvini, scale varie.
Tav.08 Particolari spalla “A” e spalla “B”, scala 1:50.
Tav.09 Particolari baggioli, scala 1:100.

Tav.10 Computo metrico.
Tav.11 Analisi Prezzi.
Tav.12 Incidenza manodopera.
Tav.13 Incidenza sicurezza.
Tav.14 Capitolato speciale d'appalto
Tav.15 Piano di manutenzione
Tav.16 PSC

- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 All. I.3 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:
  1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023;
  2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, All. I.1 e All. II.8 del D.Lgs n. 36/2023;
  3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 15 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
  4. Durata della prestazione: 90 giorni naturali e continuativi;
  5. Tipologia di finanziamento: Fondi Regione Campania FSC 2014-2020 , Capitolo uscita 12420.2;
  6. Importo a base di gara: € 669.365,14, di cui € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, lavori ricadenti nella cat. OG3.

VISTI i verbali di verifica e validazione del 29/09/2023 (art. 42 D.Lgs. n° 36/2023).

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.";
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione";
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024– Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267").

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di confermare l'approvazione** del progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria viadotto "Ligustino" S.P. n° 100 (ex SS 625) – I lotto"*composto dai seguenti elaborati tecnici:

Tav.01 Relazione tecnica e quadro economico
Tav.02 Inquadramento Territoriale, scala 1:25000.

Tav.03 Planimetria viadotto, scala 1:1000.
Tav.04 Profilo longitudinale viadotto, scala 1:1000.
Tav.05 Rilievo fotografico
Tav.06 Particolari pile, scala 1:400.
Tav.07 Particolari travi e pulvini, scale varie.
Tav.08 Particolari spalla “A” e spalla “B”, scala 1:50.
Tav.09 Particolari baggioli, scala 1:100.
Tav.10 Computo metrico.
Tav.11 Analisi Prezzi.
Tav.12 Incidenza manodopera.
Tav.13 Incidenza sicurezza.
Tav.14 Capitolato speciale d’appalto
Tav.15 Piano di manutenzione
Tav.16 PSC

2) **di approvare** per l’intervento di cui in oggetto il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 664 644,38
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 720,76
a.3) lavori in economia previsti in appalto		
Sommano		**€ 669 365,14**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20 080,95	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 24 439,33	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) Spese generali, spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 2%	€ 13 387,30	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	

b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 72 727,27	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 130 634,86**
TOTALE IMPORTO PROGETTO		**€ 800 000,00**

1) **di impegnare** l'importo complessivo di € 800.000,00 sul Capitolo n. 12420.2;
2) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
3) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
4) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
5) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
6) **di demandare** al R.U.P. l'espletamento degli adempimenti consequenziali;
7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12420.2	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
595	N. 0	€ 800.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO "LIGUSTINO" S.P. N. 100 (EX SS 625) I LOTTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, OVE ESISTENTI, INDIVIDUATI IN BASE AD INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)