



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 20/01/2025

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ S.P. N° 1 CIARDELLI TRATTO LOCALITÀ COVINI DI ARPAISE -1° E 2° STRALCIO FUNZIONALE”. CIG. 708527383D – CUP I61B15000510002. APPROVAZIONE STIMA INDAGINI GEOLOGICHE PER COMPLESSIVI € 11.550,05. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. a) del D. Lgs. 36/2023.

CUP: I61B15000510002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n°244 del 16/5/2016 ha disposto l’immediato avvio alle attività del fondo rotativo, di cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione dell’avvio degli altri programmi comunitari, nazionali e regionali ed ha approvato un bando standard per il finanziamento della progettazione, al fine di costituire il punto di riferimento per elaborare i singoli bandi che potranno essere modificati a seguito di questa prima sperimentazione da parte della Regione e della correlata Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva competenza;
- Con Decreto Dirigenziale regionale n°89 del 13/7/2016 è stato approvato il “Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione”, unitamente alla modulistica da compilare per la partecipazione a detto bando;
- Con deliberazione presidenziale n°113 del 28/7/2016 si conferiva l’incarico allo scrivente Settore Tecnico di provvedere alla elencazione degli interventi necessari sulle infrastrutture viarie e del patrimonio edilizio al fine di compilare le schede occorrenti per la partecipazione a detto bando sulla base delle progettazioni disponibili, in coerenza con il bando regionale epigrafato;
- Con istanza del 15/9/2016, questo Ente provvedeva alla richiesta di finanziamento alla Regione Campania per la progettazione di n.54 interventi per un importo complessivo di €.10.899.603,70;
- La Regione Campania con proprio provvedimento n.63 del 29/05/2017, approvava l’elenco delle progettazioni ammesse a finanziamento tra le quali quella denominata “*Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità S.P. n° 1 Ciardelli tratto località Covini di Arpaise*” per un importo complessivo di € 243.246,54;

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione presidenziale n° 131 del 09/05/2017 è stato approvato lo schema di convenzione predisposto dalla Regione Campania regolante il finanziamento della progettazione di cui all’oggetto;
- Con decreto dirigenziale regionale n° 64 del 29/05/2017, è stata ammessa a finanziamento sul Fondo di rotazione per la progettazione, a valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020 l’intervento progettuale denominato “*Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità S.P. n° 1 Ciardelli tratto località Covini di Arpaise*” per un importo complessivo rideterminato, a seguito di gara, di €. 243.246,54;
- Con Determinazione Dirigenziale n°1646 del 26/07/2017 è stato approvato il capitolato d’oneri, lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, mediante procedura aperta ai sensi

- dell'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n° 50/2016;
- Con determinazione dirigenziale n°178 del 30/01/2018, è stato aggiudicato, in via definitiva, il servizio di cui all'oggetto, al costituendo R.T.P. GAMALOGI - Studio Associato Linear (Capogruppo mandatario), Simar s.r.l. (mandante), Geol. Umberto Lonardo (mandante), Ing. Nico Giuliani (mandante), per un importo, al netto del ribasso del 42,49%, di €. 110.526,90, oltre oneri di legge;
 - Con decreto dirigenziale regionale n° 37 del 17/04/2019, è stata rideterminato il contributo per detta progettazione per un importo di €. 139.891,09;
 - In data 06/04/2018 è stato sottoscritto il processo verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
 - In data 13/12/2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione rep. n° 2739, per un importo di €.110.526,90, oltre oneri di legge;
 - Con deliberazione Presidenziale n° 251 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 6.250.000,00.

TENUTO CONTO CHE:

- Con nota prot. n°25987 del 06/11/2020 è stato richiesto al R.T.P. la consegna del progetto esecutivo;
- Con determinazione dirigenziale n° 2166 del 17/11/2021 si provvedeva ad affidare l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità S.P. n° 1 Ciardelli tratto località Covini di Arpaise – 2° stralcio", riguardante il versante a monte della S.P. n°1, ai sensi dell'art.1 della Legge n°120/2020, al predetto R.T.P. Studio Associato Linear (Capogruppo mandatario), Simar s.r.l. (mandante), Geol. Umberto Lonardo (mandante), Ing. Nico Giuliani (mandante), con studio in via Leonardo da Vinci n° 1, Ferrazzano (CB), per l'importo, al netto del ribasso offerto del 20%, di €. 24.302,80, oltre CNPAIA al 4% per € 972,11 ed IVA al 22% per €. 5.560,48, per un totale di €. 30.835,39;
- Con deliberazione Presidenziale n° 284 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° e 2° stralcio funzionale dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità S.P. n° 1 Ciardelli tratto località Covini di Arpaise" per l'importo complessivo di €. 6.250.000,00;

TENUTO CONTO CHE:

- Con D.G.R.C. n° 333 del 28/06/2022 è stato approvato il prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022, per cui è necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi unitari utilizzati nel progetto esecutivo;
- A seguito dell'aggiornamento del computo metrico del progetto esecutivo, con determinazione dirigenziale n. 87 del 19/01/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa;
- Con note prot. n° 25317 del 17/10/2023 e n° 26773 del 03/11/2023 è stata inoltrata richiesta di finanziamento alla Regione Campania – Direzione Generale per la difesa del suolo e l'Ecosistema Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico – struttura di coordinamento (Ordinanza P.G.R.C. n° 1 del 13/06/2017);
- Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico – struttura di coordinamento con nota prot. n° 2023.0594255 del 07/12/2023 ha richiesto, tra l'altro, l'Aggiornamento del progetto esecutivo al vigente prezzario, l'atto amministrativo di riapprovazione unitamente al verbale di verifica e validazione ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n° 36/2023 ancorchè il progetto sia antecedente alla data del 01/07/2023, data di efficacia del nuovo codice;
- Con D.G.R.C. n° 4 del 10/01/2024 è stato approvato il prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2024, per cui è necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi unitari utilizzati nel progetto esecutivo;
- In data 18/04/2024 è stato emesso il verbale di verifica e validazione ai sensi degli art. 41 e 42 del D.Lgs. n° 36/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 855 del 24/04/2024, a seguito dell'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici e quindi del computo metrico del progetto esecutivo, è stato riapprovato il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di €. 9.200.000,00;
- Con Nota prot. 11028 del 30/04/2024, è stata nuovamente trasmessa al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico - Struttura di coordinamento della Regione Campania ed alla D.G. per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, richiesta di ammissione a finanziamento attraverso il sistema di monitoraggio RENDIS del suddetto intervento con il Progetto esecutivo aggiornato con la citata Determinazione Dirigenziale n° 855 del 24/04/2024;
- Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico – struttura di coordinamento con nota prot. n°

2024.0310108 del 21/06/2024 ha richiesto, tra l'altro, una serie di indagini geologiche e approfondimenti tecnici.

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 62 del 14/01/2025, per l'esecuzione di dette indagini, è stata impegnata la somma di € 9.467,25 oltre IVA, per un importo complessivo di € 11.550,05;

RITENUTO CHE:

- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia e tempestività, affidare l'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, risultano essere:
 1. Riferimento normativo: ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
 2. Tipo di procedura: mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 3. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 4. Termine per la ricezione delle offerte: 6 giorni dall'invito a presentare offerta;
 5. Tipologia finanziamento: Fondi Bilancio;
 6. Importo a base di gara: € 9.467,25.

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.18 del 29.06.2023: “ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014”.*
- *N.37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*
- *N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;*
- *N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attività' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025-decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- *N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** la stima delle indagini geologiche e approfondimenti tecnici richiesti dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico - struttura di coordinamento, l'importo netto di € 9.467,25 oltre IVA come per legge, quindi l'importo complessivo di € 11.550,05;
- 2) **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma <https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/>, previa richiesta di offerta ai sensi di legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 3) **DI STABILIRE CHE:**
 - l'importo dei lavori da affidare è pari ad € 9.467,25;
 - il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 11.550,05 risulta impegnata sul Cap. 5000, impegno provvisorio 910/2024;
- 5) **DI DEMANDARE** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 6) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

