



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 61 DEL 14/01/2025**

**OGGETTO: S.P. N°140 TABURNO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 245.950,89€. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.C DEL D.LGS 36/2023. CUP I37HH20002470001 CI 02310.20.BN**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, ha l'obbligo di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992;
- Con Decreto del M.I.T. n° 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018", sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- Le risorse previste per il quadriennio 2021-2024 assegnano all'annualità 2024 un importo complessi pari ad € 2.274.877,08 di cui € 245.950, 89 riservati per l'intervento denominato "S.P. N°140 TABURNO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA"
- Nel Comparto 5 "Vitulanese-Caudino" in cui è suddivisa la rete stradale provinciale tale intervento si è reso non più rinviabile a causa del pessimo stato di vita della SP 140 in particolar modo nel Comune di Tocco Caudino; a causa dello stato di asfalto ammalorato caratterizzato dalla presenza di numerose buche di un certo rilievo che costituiscono pericolo per la circolazione in sicurezza, bisogna dare corso ad interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale per tratti saltuari e maggiormente rovinati al fine di ristabilire le condizioni adeguate per la circolazione;

### CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Viabilità ha elaborato in seguito alle numerose segnalazioni di pericolo e a valle di sopralluoghi effettuati un Progetto Esecutivo di rifacimento del manto di asfalto oggetto di usura relativo a tratti saltuari presenti sulla SP 140 composto dai seguenti elaborati tecnici:

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Relazione tecnica                                       |
| <b>2</b> | Planimetria generale area intervento                    |
| <b>3</b> | Interventi e particolari costruttivi tipo               |
| <b>4</b> | Elenco Prezzi   |
| <b>5</b> | Computo Metrico estimativo e Quadro economico           |
| <b>6</b> | Stima dei costi per la sicurezza e incidenza manodopera |
| <b>7</b> | Capitolato Speciale di appalto                          |
| <b>8</b> | Psc   |

, da cui scaturiscono interventi mirati il cui costo può riassumersi nel seguente quadro economico:

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| <b>A) LAVORI</b>  |             |                      |
| a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)   |             | € 175.595,50         |
| a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)   |             | € 13.170,03          |
| <b>Sommano</b>  |             | <b>€ 188.765,03</b>  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |             |                      |
| b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari, oneri di discarica, da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%   | € 8.632,13  |                      |
| b.2)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA | € 3.000,00  |                      |
| b.3)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)   | € 3.775,31  |                      |
| b.4)- ANAC  | € 250,00    |                      |
| b.5)- IVA (22% di A )   | € 41.528,42 |                      |
| <b>Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</b>   |             | <b>€ 57.185,86</b>   |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>  |             | <b>€ 245. 950,89</b> |

VISTE:

- le delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate sul portale ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30/6/2023, relative anche alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di import inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
- l'art. 45, comma 1-2-3-4 del D.Lgs 31-03-2023, n. 36 con cui si stabilisce in materia degli incentivi alle funzioni tecniche per la progettazione interna;

VERIFICATO CHE:

- la documentazione relativa ai lavori in oggetto è reperibile sul portale di questo Ente al seguente link:  
<https://nextcloud.provincia.benevento.it/index.php/s/88spBSjpi8qqyDE>

### RITENUTO:

- necessario procedere all'approvazione in linea tecnica ed economica del Progetto Esecutivo elaborato;
  - di individuare l'operatore economico tra quelli iscritti nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
  - di individuare i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, nominativamente indicati come segue:
- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| – RUP      | Ing. Luca De Cicco;         |
| – PROGETTO | Arch. Giancarlo Marcarelli; |
| – DL       | Ing. Luca De Cicco;         |

### VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);

- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 2, 3, 4 e 5, DEL TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 4/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture.
- la Determinazione Dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto Arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

**RITENUTO:**

- di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1, let.c del D.lgs 36/2023, selezionando un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs n.36/2023 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

1. **di approvare** il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato “S.P. N°140 TABURNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” , per l'importo complessivo di € 245.950,89, avente il seguente quadro economico di spesa:

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>  |             |                     |
| a.1) Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso)   |             | € 175.595,50        |
| a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)   |             | € 13.170,03         |
| <b>Sommano</b>  |             | <b>€ 188.765,03</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |             |                     |
| b.1) –imprevisti e/o lavori supplementari, oneri di discarica, da pagarsi a fattura (max 5% di A) comprensivi di iva al 22%   | € 8.632,13  |                     |
| b.2)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato special d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo static ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA | € 3.000,00  |                     |
| b.3)- Art. 45 Dlg 36/2023 (2% di A)   | € 3.775,31  |                     |
| b.4)- ANAC  | € 250,00    |                     |
| b.5)- IVA (22% di A )   | € 41.528,42 |                     |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Totale somme (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</b> | <b>€ 57.185,86</b>   |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>            | <b>€ 245. 950,89</b> |

2. **di procedere** all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera c del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.94 del D.Lgs n. 36/2023;
3. **di onerare** il RUP Ing. Luca De Cicco di tutti gli atti consequenziali;
4. **di prenotare** la somma complessiva di €. 249.950,89 sul capitolo n° 12411.1 ;
5. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
7. **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
8. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RUP**

*f.to (DE CICCO LUCA)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

| Titolo           |                       | Missione     |                      | Capitolo        |                      | Esercizio               |                                 |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2.02.01.09.012   |                       | 10.05        |                      | 12411.1         |                      | 2024                    |                                 |
| Impegno<br>Prov. | Impegno<br>Definitivo | Importo      | Tipologia<br>Impegno | Sub-<br>Impegno | SottoSub-<br>Impegno | Importo Sub-<br>Impegno | Importo<br>SottoSub-<br>Impegno |
| 911              | N. 0                  | € 245.950,89 | Impegno              | N. 0            | N.                   | € 0,00                  | € 0,00                          |

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N°140 TABURNO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMPLESSIVI € 245.950,89€. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50C.1 LETT.C DEL D.LGS 36/2023. CUP I37HH20002470001 CI 02310.20.BN**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*