



CITTÀ DI FOGLIANISE

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono/Fax: 0824.878064/0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it -

Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

| |
|-------------|
| nr. Settore |
| 67 |

| |
|--------------|
| nr. Generale |
| 98 |

| |
|---------------|
| Data Generale |
| 31/03/2025 |

Oggetto: PNRR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’I.C. PADRE ISAIA COLUMBRO DI FOGLIANISE”, CUP J35E24000290006 – CIG: B60654CB23. – Aggiudicazione Lavori.

CIG: B60654CB23

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trentuno** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n 1409 del 10/03/2022 con cui è stato conferito allo scrivente la nomina di Responsabile dell'area TECNICA, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00, ivi inclusa l'assegnazione degli obbiettivi e adozione degli atti;

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare le disposizioni sulle competenze dei Responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

Richiamata:

- la delibera di C.C. n. 5 del 09/04/2024 di approvazione del DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11.10.2024 di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026;
- gli atti del bilancio comunale e quelli relativi al piano esecutivo di gestione (PEG);
- l'art. 183 e l'art. 191 del TUEL;

Premesso che:



- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, recante accertamento delle economie e definizione di un nuovo Piano per le mense scolastiche per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU, è stato emanato avviso per finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- il Comune di Foglianise ha partecipato al suddetto avviso con prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;
- con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 17 ottobre 2024, n. 40, è stata approvata la graduatoria e di finanziamento di cui all'avviso pubblico, prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 per gli interventi a valere sulle risorse stanziare con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il succitato decreto del Direttore generale dell'Unità di missione 17 ottobre 2024, n. 40, è stato ammesso a finanziamento il Comune di Foglianise quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 1.320.000,00 per i lavori di “Realizzazione di locali da destinare a mensa scolastica a servizio dell'ITC Padre Isaia Columbro di Foglianise”;
- in data 28.11.2024 con prot. n. 6396 è stato acquisito l'Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto tra le parti;
- il progetto di fattibilità tecnico economica redatto da questo ufficio è stato sottoposto alla procedura di verifica ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 25 febbraio 2025 dal funzionario in servizio presso il Settore III di questa Amministrazione comunale i cui esiti sono riportati nel verbale emesso in pari data;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 02/09/2024 ha approvato il progetto di fattibilità Tecnica ed Economica e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 06/03/2025 è stato approvato il quadro economico e dei relativi allegati rimodulato del progetto di fattibilità tecnico economica e confermato il R.U.P. l'Arch. Nazzareno Iarrusso dell'U.T.C. dell'intervento “PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido all'Università – Investimento :1.2 “ Piano di 2 estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione Europea-Next Generation UE-Realizzazione di locali da destinare a mensa scolastica a servizio dell'I.C. Padre Isaia Columbro di Foglianise” dell'importo complessivo di € 1.320.000,00;
- trattandosi di affidamento di lavori superiori a € 500.000,00, limite massimo cui è abilitata ad operare come stazione appaltante il Comune di Foglianise, vi è la necessità di far espletare la gara ad una S.U.A. abilitata dall'ANAC per l'importo di gara;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/06/2023 il Comune di Foglianise (BN) ha stabilito di aderire alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Benevento con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/05/2016, denominata “S.U.A. PROV. BN” al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Ente Locali;
- in data 8 febbraio 2024 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Foglianise e la Provincia di Benevento per utilizzare la “S.U.A. PROV. BN”;
- con propria determina n. 55 del 07.03.2025 – Gen. n. 76/2025 – è stata indetta procedura di gara aperta (appalto integrato) ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 e art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ponendo a base di gara il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo dell'appalto ammonta ad € 1.032.748,44 oltre oneri previdenziali sulle competenze professionali ed IVA come per legge, per un importo complessivo di € 1.261.684,97 di cui € 1.216.656,59 compreso IVA per lavori ed € 45.028,37 compreso Cassa di Previdenza ed IVA per la progettazione esecutiva;

Preso atto che, con determinazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento n. 577 del 12/03/2025, la procedura di gara è stata espletata:

- dalla "S.U.A. PROV. BN" sulla piattaforma telematica <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023 per un importo a base di gara di € 1.032.748,44 di cui € 975.207,28 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 35.488,94 per la progettazione ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 22.052,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- attraverso lo schema del bando e del disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il Disciplinare di Gara e relativi allegati, redatti dal Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante in merito agli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che, secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara (punto 2.5 "inversione procedimentale"), le operazioni di aggiudicazione prevedevano l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs 36/2023, il quale dispone che le offerte economiche siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; in particolare, il disciplinare di gara prevedeva che le attività inerenti all'esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione venissero svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, in virtù dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che:

- il bando di gara prot. n. 0006847 del 12/03/2025 per l'affidamento dell'appalto in oggetto è stato pubblicato dalla S.U.A. PROV BN, sulla piattaforma telematica <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, ai sensi di legge con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 27/03/2025;

- entro le ore 12,00 del 27.03.2025, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite il portale informatico <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> le offerte delle seguenti imprese:

| Denominazione | Partita Iva | Sede |
|---------------------------------------|--------------|---|
| Fusco Pasquale Costruzioni srl | 01328230626 | via Vigne, 82030, Cautano (BN) |
| Impresa Catalano srl | 07025821211 | via Vincenzo Gemito n.55, 80039, Saviano (NA) |
| SO.GE.GA Costruzioni srl | 041 93620616 | via Delle Rose, 15/B - 81037 Sessa Aurunca (CE) |
| R .R. COSTRUZIONI srl | 06513541216 | R. Gargano, 80040, Poggiomarino (NA) |
| G . Am . Costruzioni srl Unipersonale | 02725240614 | via Aldo Moro, 21, 81021, Arienzo (CE) |

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n. 663 del 27/03/2025 è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche e valutazione della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, nonché su richiesta del RUP, per le attività di supporto per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta;

- le operazioni di apertura della gara ha avuto luogo in data 27.03.2025 e si sono concluse in data 31.03.2025, come risultano dai verbali della Commissione Giudicatrice:

- n. 1 del 27/03/2025 seduta pubblica
- n. 2 del 27/03/2025 seduta riservata
- n. 3 del 28/03/2025 seduta riservata
- n. 4 del 28/03/2025 seduta riservata



- n. 5 del 29/03/2025 seduta riservata
- n. 6 del 31/03/2025 seduta pubblica

Dato atto che:

- la Commissione Giudicatrice in esito alla seduta pubblica del 31/03/2025, come da verbale di gara n. 6, di pari data, in esito alle operazioni di attribuzione dei punteggi complessivi alle offerte ha redatto la graduatoria di gara dalla quale è risultata collocata al primo posto la Società SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616) con il punteggio complessivo riparametrato di punti n. 91,676 , di cui punti n. 77,16 per l'offerta tecnica, punti 8,517 per l'offerta economica sull'importo dei lavori, punti 1 per l'offerta economica sulla progettazione, punti 4 per l'offerta tempo per l'esecuzione dei lavori e punti 1 per l'offerta tempo per l'esecuzione della progettazione, da cui scaturisce la seguente offerta:

- importo lavori al netto del ribasso: € 876.223,49;
- importo oneri per la sicurezza: € 22.052,22;
- totale lavori: € 898.275,71;
- importo onorario progettazione: € 28.391,15;
- importo totale: € **926.666,86**;

oltre cassa di previdenza sulle competenze professionali ed IVA al 22% come per legge per un importo complessivo di € 1.131.919,06 (€ 1.095.896,37 per lavori compreso IVA al 22% ed € 36.022,69 per compenso professionale compreso cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22%);

- tempo per eseguire i lavori: gg. 256;
- tempo per progettazione esecutiva: gg. 32;
- per complessivi: gg. 288;

- la stessa Commissione Giudicatrice in esito alla medesima seduta pubblica del 31/03/2025, come da verbale di gara n. 6, ha preso atto che non sussistevano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo quanto previsto al punto 24 del disciplinare di gara;

- la Commissione Giudicatrice in esito alla medesima seduta pubblica del 31/03/2025, come da verbale di gara n. 6, ha altresì rilevato la conformità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta Società alle prescrizioni degli atti di gara e, conseguentemente, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla suddetta Società SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616)

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico e la verifica è in corso di espletamento;

Visti:

- i verbali delle sedute di gara:

- n. 1 del 27/03/2025 seduta pubblica
- n. 2 del 27/03/2025 seduta riservata
- n. 3 del 28/03/2025 seduta riservata
- n. 4 del 28/03/2025 seduta riservata
- n. 5 del 29/03/2025 seduta riservata
- n. 6 del 31/03/2025 seduta pubblica

che formano parte integrante del presente atto, con cui la Commissione Giudicatrice in esito alla seduta pubblica del 31/03/2025, come da verbale di gara n. 6, di pari data, in esito alle operazioni di attribuzione dei punteggi complessivi alle offerte ha redatto la graduatoria di gara dalla quale è risultata collocata al primo posto la Società SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616) con il punteggio complessivo riparametrato di punti n. 91,676 , di cui punti n. 77,16 per l'offerta tecnica, punti 8,517 per l'offerta economica sull'importo dei lavori, punti 1 per l'offerta economica sulla progettazione, punti 4 per l'offerta tempo per l'esecuzione dei lavori e punti 1 per l'offerta tempo per l'esecuzione della progettazione;

- la determina n. 687 del 31/03/2025 con cui il dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento, denominata "S.U.A. PROV. BN", ha approvato sia i verbali innanzi indicati che la proposta formulata dalla Commissione di gara di aggiudicazione dell'appalto alla Società SO.GE.GA



COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616), con sede legale in Sessa Aurunca (81037 - CE) via Delle Rose n. 15/B con il punteggio complessivo riparametrato di punti n. 91,676 , di cui punti n. 77,16 per l'offerta tecnica, punti 8,517 per l'offerta economica sull'importo dei lavori, punti 1 per l'offerta economica sulla progettazione, punti 4 per l'offerta tempo per l'esecuzione dei lavori e punti 1 per l'offerta tempo per l'esecuzione della progettazione;

Dato atto che i controlli eseguiti dalla S.U.A. Prov. BN sui requisiti di ordine generale previsti dagli atti di gara si sono conclusi con esito positivo;

RITENUTO:

- di approvare i suddetti verbali di gara e di aggiudicare l'affidamento dei lavori in questione;
- di procedere all'aggiudicazione - ai sensi dell'art. 17 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) – in favore dell'impresa SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616), con sede legale in Sessa Aurunca (81037 - CE) via Delle Rose n. 15/B, dell'affidamento dei lavori "PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente – potenziamento dell'offerta dei servizi distruzione: dagli Asili nido all'Università – Investimento :1.2 " Piano di 2 estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione Europea-Next Generation UE-Realizzazione di locali da destinare a mensa scolastica a servizio dell'I.C. Padre Isaia Columbro di Foglianise" alle condizioni tutte stabilite nel Capitolato speciale;

Dato atto che:

- i lavori in oggetto sono finanziati nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'articolo 225, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;
- devono, pertanto, ritenersi ancora vigenti le disposizioni di cui all'art. 8 del già menzionato Decreto semplificazioni, secondo cui per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (Cfr. *Delibera ANAC n. 51 del 31/01/2024*);

Visto:

- il DURC;
- che i controlli eseguiti dalla S.U.A. Prov. BN sui requisiti di ordine generale previsti dagli atti di gara si sono conclusi con esito positivo.

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n.267/00 e s.m.i.
- il D.lgs. n.36/2023;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare i verbali delle sedute di gara, citati in narrativa;



Di aggiudicare alle condizioni tutte stabilite nel Capitolato speciale, in favore dell'impresa SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616), con sede legale in Sessa Aurunca (81037 - CE) via Delle Rose n. 15/B, l'affidamento dei lavori "PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente – potenziamento dell'offerta dei servizi distruzione: dagli Asili nido all'Università – Investimento :1.2 “ Piano di 2 estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione Europea-Next Generation UE-Realizzazione di locali da destinare a mensa scolastica a servizio dell'I.C. Padre Isaia Columbro di Foglianise” secondo l'offerta proposta in fase di gara da cui scaturisce:

- importo lavori al netto del ribasso: € 876.223,49;
- importo oneri per la sicurezza: € 22.052,22;
- totale lavori: € 898.275,71;
- importo onorario progettazione: € 28.391,15;
- importo totale: **€ 926.666,86;**

oltre cassa di previdenza sulle competenze professionali ed IVA al 22% come per legge per un importo complessivo di € 1.131.919,06 (€ 1.095.896,37 per lavori compreso IVA al 22% ed € 36.022,69 per compenso professionale compreso cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22%);

- tempo per eseguire i lavori: gg. 256;
- tempo per la progettazione esecutiva: gg. 32;
- per complessivi: gg. 288;

Di procedere alla stipula del contratto di affidamento lavori, previa verifica dei requisiti e dell'acquisizione delle polizze assicurative e fideiussorie di cui agli articoli 2.10 e 2.11 del Capitolato d'Appalto;

Di sottoscrivere, congiuntamente al rappresentante dell'impresa SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616), con sede legale in Sessa Aurunca (81037 - CE) via Delle Rose n. 15/B, il contratto con gli allegati;

Di trasmettere alla SUA Provincia di Benevento per gli adempimenti di competenza e SO.GE.GA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 04193620616) la presente determina di aggiudicazione;

Di sub impegnare sull'impegno, di cui alla propria determina n. 55 del 07.03.2025 – Gen. n. 76/2025, previsto al capitolo cap. 2931.9 del bilancio preventivo 2025 – 2027 derivante dalla suindicata aggiudicazione e quantizzata per i lavori e progettazione esecutiva in € 1.131.919,06, onnicomprensiva di ogni onere, € 531.919,06 per l'anno 2025 e di impegnare € 400.000,00 per l'anno 2026 e € 200.000,00 per l'anno 2027;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c. 9 lett. e della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nell'assunzione del presente provvedimento;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio.

Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 28 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Nazzareno IARRUSSO

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Nazzareno IARRUSSO

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|---------|--------------|
| 2.02.01.09.003 | 04.02 | 2931.9 | 2025 | N. 111 | € 541.684,97 |
| Descrizione Impegni Assunti | | | | | |



Realizzazione di locali da destinare a mensa scolastica a servizio dell'I.C. Padre Isaia Columbro di Foglianise

| | | | | | |
|----------------|-------|--------|------|------|--------------|
| 2.02.01.09.003 | 04.02 | 2931.9 | 2026 | N. 4 | € 400.000,00 |
|----------------|-------|--------|------|------|--------------|

Descrizione Impegni Assunti

PNRR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'I.C. PADRE ISAIA COLUMBRO DI FOGLIANISE ”, CUP J35E24000290006

| | | | | | |
|----------------|-------|--------|------|------|--------------|
| 2.02.01.09.003 | 04.02 | 2931.9 | 2027 | N. 1 | € 200.000,00 |
|----------------|-------|--------|------|------|--------------|

Descrizione Impegni Assunti

PNRR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'I.C. PADRE ISAIA COLUMBRO DI FOGLIANISE ”, CUP J35E24000290006

- Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole

Data: **31/03/2025**

Responsabile Settore II - RAGIONERIA - TRIBUTI
f.to Dott.ssa Teresa MANGIALETTO

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Settore III - TECNICO - MANUTENTIVO
Arch. Nazzareno IARRUSSO

Dalla Residenza comunale, li __/__/__

La presente determina:



È pubblicata all'albo online il **01/04/2025** al n. **191/2025** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Nazzareno IARRUSSO