



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 30/06/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE, TRATTI SALTUARI, DELLE STRADE DEL COMPARTO 5 “VITULANESE-CAUDINO (CODICE 04812.19 BN)”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 225.000,00. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N° 36/2023. CUP: I11B18000440001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con D.M. n° 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- Nel suddetto programma è inserito il progetto denominato “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile, tratti saltuari, delle strade del Comparto 5 “Vitulanese-Caudino”*”, per l'importo complessivo di €. 225.000,00;
- Il M.I.T. – Direzione generale delle Strade con nota del 08/03/2019, assunta al prot. n° 7652 del 08/03/2019, ha autorizzato il piano di cui sopra.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 1140 del 05/06/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui in oggetto per l'importo complessivo di €.225.000,00, con il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 163.691,27
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.494,69
TOTALE LAVORI		€ 167.185,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 36.012,08
b.2)	Spese tecniche e generali (progettazione, relazione geologica, art. 113 D.Lgs. 50/2016 ecc..)	€ 16.718,60

b.3)	ANAC	€	30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€	1.000,00
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€	2.000,00
b.5)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€	2.053,36
Totale somme a disposizione		€	57.814,04
TOTALE GENERALE		€	225.000,00

- Con determinazione dirigenziale n°2673 del 28/12/2023 è stato affidato al geol. Pasquale Marena l'incarico per la redazione delle indagini geognostiche, prove di laboratorio e relazione geologica;
- Con determinazione dirigenziale n°1410 del 10/07/2024 è stato affidato all'arch. Onofrio Vittorino (C.F. NFR VTR 83D22 G596I), con studio in via Michele Ungaro n° 14, 82032 Cerreto Sannita, l'incarico per la redazione della progettazione dell'intervento di che trattasi;
- Con nota prot. n° 27944 del 06/11/2024 veniva richiesto al Comune di Vitulano il rilascio del permesso di costruire per le opere in parola;
- Il Comune di Vitulano in data 14/03/2025 ha provveduto a rilasciare il permesso di costruire n° 03/2025, assunto al protocollo di questo Ente al n°7091 del 14/03/2025;
- il progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto è composto dai seguenti elaborati progettuali:

IQ01	Inquadramento
R01	Relazione generale
AR 01	Progetto Architettonico
ST01	Carpenteria muro in c.a.
ST02	Relazione illustrativa sui materiali
ST03	Relazione sulle fondazioni
ST04	Piano di manutenzione
ST05	Relazione di calcolo e geotecnica
ST06	Relazione sulla modellazione sismica del suolo di costruzione
ST07	Relazione geologica
EC01	Computo metrico estimativo
EC02	Stima incidenza manodopera
EC03	Stima incidenza sicurezza
EC04	Elenco prezzi
EC05	Quadro economico
EC06	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
EG01	Cronoprogramma

VISTO il verbale di verifica e validazione datata 24/03/2025.

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto

- organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”).
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, il progetto esecutivo dell’intervento denominato “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile, tratti saltuari, delle strade del Comparto 5 “Vitulanese-Caudino”* che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 167.817,89
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 5.354,63
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 173.172,52
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 – Spese tecniche</i>	€ 14.202,41
<i>B.2 – Oneri per occupazione temporanea</i>	€ 1.000,00
<i>B.3- ANAC</i>	€ 250,00

B.4- IVA sui lavori	€	38.097,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	51.827,48
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	225.000,00

2) **di approvare**, il seguente elenco degli elaborati tecnici:

IQ01	Inquadramento
R01	Relazione generale
AR 01	Progetto Architettonico
ST01	Carpenteria muro in c.a.
ST02	Relazione illustrativa sui materiali
ST03	Relazione sulle fondazioni
ST04	Piano di manutenzione
ST05	Relazione di calcolo e geotecnica
ST06	Relazione sulla modellazione sismica del suolo di costruzione
ST07	Relazione geologica
EC01	Computo metrico estimativo
EC02	Stima incidenza manodopera
EC03	Stima incidenza sicurezza
EC04	Elenco prezzi
EC05	Quadro economico
EC06	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
EG01	Cronoprogramma

3) **di stabilire** che gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, risultano essere:

- Tipo di procedura; procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023.
- Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, co. 1 del Codice;
- Termine per la ricezione delle offerte: massimo 15 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
- Durata della prestazione: 100 giorni naturali e continuativi;
- Tipologia di finanziamento: Fondi MIT;
- Importo a base di gara: €. 173.172,52, oltre IVA come per legge;

4) **di impegnare** la somma complessiva di €. 225.000,00 sul capitolo n° 12411;

5) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.c) del D.Lgs. n° 36/2023;

6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

7) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)