

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 127h 102 DEL 23 DIC. 2013

**OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio (BN).
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di pluviali
canali di gronda e scossaline.**

**Affidamento lavori alla ditta Giuseppe VELARDO, mediante cottimo fiduciario Art.125
Comma 1 lettera b e comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Importo € 7.750,99 IVA compresa**

Riferimento Contabile: Cap. 11978

CIG: Z4B 00 15 F1 A

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 30.07.2013, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Premesso che:

L'Istituto Comprensivo "Magistrale e Liceo Scientifico" di Montesarchio si compone di due corpi di fabbrica attigui e comunicanti, più un volume distinto destinato a palestra. I due corpi fabbrica ospitano le attività didattiche e sono identificati con plesso A e plesso B; il volume della palestra a servizio del comprensorio scolastico è identificato con C, un ulteriore volume tecnico è la vasca antincendio, con sovrastante vano delle pompe antincendio.

Il plesso A è composto da un unico corpo di fabbrica, diviso su tre livelli differenti, di cui uno seminterrato e due fuori terra; la forma geometrica dell'edificio è tale da formare un parallelepipedo regolare.

Il livello seminterrato è composto da N.01 Garage, n.08 Uffici, n.02 servizi igienici e dalla centrale elettrica. L'accesso al livello seminterrato è possibile solo dall'esterno ed i locali sono destinati alla sede comunale della Misericordia-Servizio Autoambulanza.

Il livello terra è costituito dall'ingresso/atrio, dalla segreteria Docenti, dalla Segreteria Alunni, da n.02 uffici con relativi servizi igienici; il livello primo è composto, dalla presidenza, dalla vice-presidenza, sala docenti, e da una biblioteca, oltre che dai servizi igienici. I due livelli, terra e primo, sono collegati da un vano scale protetto, che è comune anche al plesso B adiacente, in definitiva il plesso A è destinato agli uffici ed ai servizi amministrativi del comprensorio scolastico "E. Fermi".

Recentemente l'Istituto è stato oggetto di una serie di interventi mirati al miglioramento degli ambienti di lavoro ed è stata ripristinata la funzionalità di gran parte della copertura.

Con le ultime piogge, anche a carattere violento, si sono verificate diverse infiltrazioni di acqua piovana soprattutto nel vano scala, lato uffici.

Da sopralluogo effettuato, si è accertato che le infiltrazioni erano dovute all'occlusione di alcune pluviali e al distacco e corrosione di circa 250 ml di discendenti e canali di gronda in lamiera.

Per quanto sopra detto, questo Settore, ha redatto apposita perizia estimativa che prevede una spesa di **€ 7.112,11 oltre IVA**;

Il prezzario di riferimento adottato per la definizione delle singole voci di prezzo è quello relativo all'anno 2013, in base a quanto stabilito dall' art. 133 comma 8 del Decreto Legislativo n. 163/06, ove non è stato possibile applicare tali prezzi si è fatto ricorso ad apposita ricerca di mercato e i prezzi determinati sono supportati da idonea analisi:

Ritenuto dover applicare sui lavori un'aliquota IVA agevolata, pari al 10%, in quanto trattasi di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici su edifici scolastici, tali interventi sono considerati opere destinate a produrre servizi di interesse collettivo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, così come riportato al punto 127 duodecies della tabella A parte terza del dpr 633/72.

Per quanto premesso, trattandosi di lavori urgenti e in vista delle imminenti festività natalizie che consentono di eseguire i lavori in assenza di alunni, docenti e personale ATA, si è proceduto all'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori in oggetto, all'uopo è stato interpellato il fabbro Giuseppe VELARDO, titolare della omonima ditta, che, a seguito di un attento sopralluogo, si è resa disponibile ad effettuare i lavori medesimi, dichiarandosi disponibile, su richiesta del RUP, ad offrire sui prezzi applicati il ribasso del 10%, atteso la particolare tipologia dei lavori e il grado di pericolosità presente nella realizzazione degli stessi.

La spesa, che deriva dall'offerta prodotta dalla ditta **Giuseppe VELARDO** è di **€ 7.040,99** di cui **€ 6.400,90** per lavori ed **€ 640,09** per I.V.A. al 10%,;

Visto:

che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento); l'art. 125 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di approvare l'allegata perizia tecnica estimativa, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di pluviali canali di gronda e scossaline presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio (BN) per l'importo complessivo di **€ 7.750,99** così ripartito:


A) Lavori a misura		€ 7.112,11
Ribasso 10%		-€ 711,21
	Sommano	€ 6.400,90
B) Somme a disposizione dell'A.P.		
b.1 IVA 10% sui lavori	€ 640,09	
b.2 imprevisti	€ 710,00	
		€ 1.350,09
		€ 7.750,99

di affidare i lavori in oggetto alla ditta **Giuseppe VELARDO**, ditta specializzata nel settore, che ha offerto uno sconto del 10%, sulla somma di € 7.112,11;


di prendere atto che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla ditta VELARDO a lavori ultimati e comunque non prima di novembre 2014

di impegnare la spesa di **€ 7.750,99 al Cap. 11978 bilancio 2013;**

Il Responsabile del Servizio Ed. Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio (BN). Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di pluviali canali di gronda e scossaline.

Affidamento lavori alla ditta Giuseppe VELARDO, mediante cottimo fiduciario Art.125 Comma 1 lettera b e comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Importo € 7.750,99 IVA compresa

COMPUTO METRICO

Il RUP
Ing. Angelo D'Angelo

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.03.010.130 a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione	2,00	4,00		10,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	9,87	789,60
2 P.03.010.050 a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia Vedi voce n° 1 [m² 80,00]					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	1,66	132,80
3 R.02.090.060 a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Rimozione delle scossaline esistenti *(lung.=90+16) (lung.=90+24)		106,00			106,00		
	SOMMANO m		114,00			114,00		
	SOMMANO m					220,00	5,02	1'104,40
4 R.01.030.070 b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Per materiale di risulta (ingombro 1mc/8ml)					27,50		
	SOMMANO m³					27,50	31,58	868,45
5 R.01.030.030 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... ca autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c Per materiale di risulta (ingombro 1mc/8ml)					27,50		
	SOMMANO m³					27,50	50,45	1'387,38
6 R.01.060.020 c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Per materiale di risulta (ingombro 1mc/8ml)					27,50		
	SOMMANO m³					27,50	16,33	449,08
7 E.11.070.040 a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10 Per nuove scossaline *(lung.=90+16) (lung.=90+24)		106,00			106,00		
	SOMMANO m		114,00			114,00		
	SOMMANO m					220,00	10,82	2'380,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'112,11
	TOTALE euro							7'112,11
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI


REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 1178 Progr. N. 2849/13
31/12/2013

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**

(Dott. Raffaele BIANCO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott.ssa Gabriella Pannella)

