



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 14/05/2018

**OGGETTO:** Aggiudicazione definitiva in esito a procedura aperta di gara ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 dei "Lavori per il ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in Località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" in favore del Consorzio Stabile s.a.c. Costruzioni s.c. a r.l.", p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29 iva esclusa. Spesa complessiva pari ad € 1.765.683,38.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno n.3069/2016

CUP: I34H16000080001 CIG: 7092603925

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

### Premesso che:

- con Delibera del Presidente della Provincia n.173 del 14-11-2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica", per l'importo dell'intervento pari ad € 2.230.000,00;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 dell'01-06-2017, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:
  - di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo, per una spesa complessiva di € 2.230.000,00, di cui € 1.622.838,56 per lavori e € 607.161,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori	€ 1.616.804,93	
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 298.504,24	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 10.925,52	
a.4)	Oneri per la sicurezza indiretti	€ 6.033,63	
	Totale oneri della sicurezza (a.3 + a.4)	€ 16.959,15	
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.1 + a.4)</b>		<b>€ 1.622.838,56</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 - Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5,	€ 128.000,00	

	comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.		
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 399.979,48	
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 607.161,44</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO</b>		<b>€ 2.230.000,00</b>

- di approvare lo schema del bando per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- il bando di gara, prot. n.0023682 dell'08-06-2017 (per un importo totale dei lavori di € 1.622.838,56, di cui € 298.504,24 per manodopera soggetti a ribasso ed € 6.033,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) è stato pubblicato ai sensi di legge, con scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 10-07-2017 e prima seduta pubblica di gara alle ore 10,00 del giorno 13-07-2017;
- entro la data del 10-07-2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara, sono pervenuti n.33 plichi contenenti offerte;
- al punto V.2.1 del bando di gara è stato stabilito come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 secondo i parametri e i criteri per la attribuzione dei punteggi indicati nel bando e nel disciplinare di gara;
- con Determinazione dirigenziale n.1533 del 12-07-2017 è stata nominata, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016, la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per le attività di verifica ed esame delle domande di partecipazione e della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle rispettive offerte, nonché per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche;
- La Commissione Giudicatrice ha formalizzato le proprie operazioni con n.31 Verbali (dal n.1 del 13-07-2017 al n.31 del 23-03-2018) ed in particolare, nel verbale di gara n.30 del 14-11-2017, ha compilato la seguente graduatoria dei punteggi complessivi, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara:

	GENERALITA' CONCORRENTE	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
1	R.T.I. NUOVAEDIL S.R.L. (MANDATARIA) - FERRARO COSTRUZIONI SAS DI FERRARO L. (MANDANTE)	69,086	7,000	18,000	94,086
2	S.A.C. COSTRUZIONI CONSORZIO STABILE	75,000	7,000	11,676	93,676
3	R.T.I. RM COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) - ITAL BUILDING S.R.L.	73,952	7,000	9,855	90,807
4	LAMPUGNALE S.R.L.	72,321	7,000	5,054	84,375
5	RILLO COSTRUZIONI S.R.L.	62,519	7,000	11,624	81,144
6	CONSORZIO STABILE MEDIL	63,802	7,000	6,570	77,372
7	CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L.	54,296	7,000	13,646	74,942
8	M.C.P. S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	50,876	7,000	14,237	72,113
9	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	46,269	7,000	16,281	69,549
10	F.LLI MIELE S.R.L.	48,518	7,000	13,786	69,304
11	R.T.I. ARGOS SERVICE S.R.L. (CAPOGRUPPO) - PANZA TRIVELLAZIONI S.R.L. (MANDANTE)	50,900	7,000	10,884	68,784
12	R.T.I. CO.FAF. COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - DITTA IANNOTTI FRANCESCO (MANDANTE) - MARMORALE TRIVELLAZIONI S.R.L.	50,851	7,000	9,863	67,714
13	R.T.I. FI.DI.GEST S.R.L.S. (MANDATARIA) - AEDINOVIS S.R.L. (MANDANTE)	45,103	7,000	15,162	67,265
14	MARR CONSORZIO STABILE	49,198	7,000	10,469	66,667
15	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	46,986	7,000	11,996	65,982
16	TEKNIMOND S.R.L. (CAPOGRUPPO) - D.M.V. COSTRUZIONI GENERALI (MANDANTE)	47,681	7,000	11,296	65,977
17	R.T.I. 3G COSTRUZIONI (CAPOGRUPPO) - PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL (MANDANTE)	48,956	7,000	9,956	65,912
18	D.R.G. S.R.L.	45,550	7,000	13,135	65,686
19	R.T.I. GORRASI COST. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - T.V.G. S.R.L. (MANDANTE)	50,076	7,000	8,244	65,320
20	ZETA COSTRUZIONI S.A.S.	46,788	7,000	11,399	65,187
21	COLGEMA GROUP	47,519	7,000	7,853	62,373
22	GM GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. (AUSILIATA) - SO.GE.A.S. S.R.L. (AUSILIARIA)	48,737	7,000	6,348	62,085
23	R.T.I. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) - CEIS S.R.L. (MANDANTE)	49,294	7,000	5,676	61,970
24	CORBO GROUP S.P.A.	46,563	7,000	7,668	61,231
25	R.T.I. EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE (CAPOGRUPPO) - VICA S.R.L. (MANDANTE)	44,842	7,000	9,163	61,005

26	IMPRECAL S.R.L.	46,303	7,000	7,430	60,733
27	R.T.I. EDIL DI CERBO (MANDATARIA) - LA FONTANA ITALPOZZI (MANDANTE)	48,333	7,000	3,791	59,124
28	IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.	44,761	7,000	6,661	58,422
29	CONSORZIO STABILE TELEGARE - AM COSTRUZIONI GENERALI (ESECUTRICE DEI LAVORI)	44,537	7,000	6,050	57,587
30	ING. PIETRO GIARDIELLO S.R.L.	43,653	7,000	4,422	55,076
31	CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI (SOCIETA' CONSORTILE) - MILITO R. S.R.L. (CONSORZIATO ESECUTORE)	40,107	7,000	4,843	51,950
32	F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.	28,667	7,000	7,655	43,323

#### Atteso che:

- ✓ è risultato collocato al primo posto in graduatoria il costituendo raggruppamento di imprese "R.T.I. NUOVAEDIL S.R.L. (MANDATARIA) - FERRARO COSTRUZIONI SAS DI FERRARO L. (MANDANTE)" con il punteggio riparametrato di punti 94,086;
- ✓ a seguito dell'applicazione della procedura stabilita in bando, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Commissione Giudicatrice ha dichiarato l'offerta del costituendo raggruppamento di imprese "R.T.I. NUOVAEDIL S.R.L. (MANDATARIA), FERRARO COSTRUZIONI SAS DI FERRARO L. (MANDANTE)" anormalmente bassa in considerazione del punteggio dallo stesso conseguito prima delle operazioni di riparametrazione dei punteggi previste dal disciplinare di gara;
- ✓ la Commissione giudicatrice, quindi, terminate le operazioni di propria competenza, concluse nella seduta pubblica del 14-11-2017, disponeva la trasmissione della documentazione di gara al Responsabile del Procedimento per la verifica di congruità dell'offerta del suddetto R.T.I., ai sensi del sopra richiamato art.97, comma 3, del D.lgs. n.50/2016;
- ✓ con nota prot. n.0045676 del 22-11-2017, il R.U.P., ing. Gennaro Fusco, inviava al costituendo "R.T.I. - Soc. Nuova Edil s.r.l. e Soc. Ferraro Costruzioni s.a.s." richiesta formale di giustificazione dell'offerta prodotta in sede di gara;
- ✓ il suddetto R.T.I. forniva le giustificazioni di rito, acquisite al protocollo della Provincia in data 07-12-2017 con prot. n.0048109;
- ✓ il R.U.P., con nota prot. n.0049575 del 19-12-2017, trasmetteva alla Commissione di Gara le suddette giustificazioni richiedendo alla stessa Commissione il proprio parere di merito;
- ✓ la Commissione di Gara, con nota n.003701 del 26-01-2018, inviava al R.U.P. il parere di merito concludendo testualmente "a parere degli scriventi, per le motivazioni sopra riportate, si ritiene che le spiegazioni sui prezzi, sui costi proposti dell'offerta, richieste da questo Ente con la nota prot. n.0045676 del 22-11-2017, non giustificano l'offerta economica del R.T.I. per cui l'offerta è da considerarsi anormalmente bassa.";
- ✓ il R.U.P., con nota prot. n.0004083 del 30-01-2018, inviava al R.T.I. il suddetto parere della Commissione di Gara richiedendo allo stesso R.T.I. di trasmettere "eventuali controdeduzioni";
- ✓ il R.T.I., con plico assunto al protocollo con n.0004749 del 02-02-2018, ha trasmesso le proprie controdeduzioni e, in conclusione, "alla luce di tutte le considerazioni esposte nonché delle giustificazioni già prodotte in prima fase" chiedeva di "ritenere congrua l'offerta e di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed alla stipula del relativo contratto";
- ✓ con nota prot. n.0010990 del 15-03-2018, il R.U.P., ing. Gennaro Fusco, valutate le ulteriori spiegazioni trasmesse dal suddetto R.T.I., ha comunicato alla Commissione Giudicatrice che le prove e le spiegazioni fornite dallo stesso R.T.I. posizionato al primo posto della graduatoria delle offerte determinata nella seduta di gara del 14-11-2007, di cui al verbale n.30 della Commissione di gara, non giustificavano l'esiguo livello di prezzi e di costi proposti e che, pertanto, l'offerta, non presentando le caratteristiche di congruità, sostenibilità, affidabilità e realizzabilità, risultava essere anormalmente bassa ai sensi di legge;
- ✓ la Commissione Giudicatrice, preso atto di quanto sopra, nella successiva seduta pubblica di gara del 23-03-2018 ha stabilito:
  - a) di escludere dalla gara, ai sensi dell'art.97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, per le motivazioni di cui alla nota del R.U.P. prot. n.10990 del 15-03-2018, il costituendo "R.T.I. NUOVAEDIL S.R.L. (MANDATARIA), FERRARO COSTRUZIONI SAS DI FERRARO L. (MANDANTE)";
  - b) che, a seguito dell'esclusione dalla gara del suddetto costituendo R.T.I., l'impresa risultante collocata al miglior posto in graduatoria era il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni, Società Consortile a Responsabilità limitata, con sede in Torrecuso (BN), via Rivolta, snc, con il punteggio complessivo riparametrato pari a 93,676, di cui punti 75,00 per l'offerta tecnica, punti 7 per l'offerta tempo e punti 11,676 per l'offerta economica;
  - c) di prendere atto di che l'offerta del Consorzio S.A.C. Costruzioni non risultava anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta tempo) non risultavano, entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

#### Dato atto che:

- il "Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l.", con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per quanto sopra esposto, risulta collocato al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo riparametrato pari a 93,676, di cui punti 75,00 per l'offerta tecnica, punti 7 per l'offerta tempo e punti 11,676 per l'offerta economica corrispondente al ribasso del 23,102%;

- ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, risulta verificato per il Consorzio S.A.C. Costruzioni il rispetto dell'art.97, comma 5 lettera d), relativamente ai costi della manodopera;
- la Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta impresa a mezzo del sistema AVCpass e mediante visura sul sito informatico dell'A.N.A.C. sia per il Consorzio sia per le soc. consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere in sede di gara (Car Segnaletica stradale, con sede in Ponte – BN alla C.da Piana Zona Industriale snc, p.iva 014049090622; Alpin s.r.l., con sede in Torrecuso – BN alla Via Rivolta snc, p.iva 01293400626; Sicurbau s.r.l., con sede in Torrecuso – BN, alla Via Rivolta snc, p.iva 02477240218);
- è stata positivamente accertata la regolarità contributiva per le suddette società tramite l'acquisizione di
  - DURC INAIL\_10725587 con scadenza 28-06-2018 per il Consorzio S.A.C.;
  - DURC INPS\_9718141 con scadenza 22-06-2018 per la soc. Car Segnaletica;
  - DURC INAIL\_10661490 con scadenza 22-06-2018 per la soc. Alpin s.r.l.;
  - DURC INAIL\_10667494 con scadenza 23-06-2018 per la soc. Sicurbau s.r.l.;
- a seguito di specifiche richieste (PR\_BNUTG\_Ingresso\_0012608\_20180410; PR\_BNUTG\_Ingresso\_0012601\_20180410; PR\_BNUTG\_Ingresso\_0012587\_201180410; PR\_BNUTG\_Ingresso\_0012575\_20180410) la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato che a carico del Consorzio e delle suddette società nonchè dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011 “non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011”;
- per il Consorzio e le società consorziate sono state altresì eseguite con esito positivo le verifiche della regolarità fiscale effettuate ai sensi dell'art.38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- per quanto sopra esposto, il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. risulta in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara;

**Ritenuto:**

- pertanto, di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l.;
- di dover approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori		
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 1.616.804,93	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 298.504,24	
a.4)	A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)	€ 10.925,52	
a.5)	Importo lavori a seguito di ribasso	€ 373.514,27	
a.6)	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 1.243.290,66	
	<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>	€ 6.033,63	<b>€ 1.249.324,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 – Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 126.779,74	
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 310.397,39	
	<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 516.359,09</b>
	<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>		<b>€ 1.765.683,38</b>
	IMPORTO INTERVENTO PRE GARA		€ 2.300.000,00
	<b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>		<b>€ 464.316,62</b>

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

#### **Visti**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16-05-2016;
- le Ordinanze del C.D.P.C. n.298 del 17-11-2015 e n.303 del 03-12-2015;
- i Decreti del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione n.01 del 12-02-2016, n.09 del 25-02-2016 e n.14 del 25-02-2016;
- la Convenzione, rep. n.06/A.P. del 29-02-2016, sottoscritta in data 29-02-2016 tra Il Commissario Delegato ed il Presidente della Provincia di Benevento;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 04-03-2016;
- la Determina dirigenziale n.151 del 17-03-2016;
- le Delibere Presidenziali n.69 del 15-04-2016, n.94 del 14-06-2016 e n.173 del 14-11-2016;
- i Decreti del Commissario Delegato n.161 del 13-07-2016 e n.272 del 28-10-2016;
- la nota n.2017.0081847 del 06-02-2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 08-02-2017 con n.0005507, del Dirigente Responsabile del coordinamento degli interventi ex alluvione 14-20/10/2015;
- la nota del Genio Civile di Benevento prot. n.0011116 del 14-03-2017;
- la nota R.F.I. n.000331 del 08-05-2017;
- la dichiarazione dell'Ufficio di Direzione Lavori prot. n.19905 del 16-05-2017, ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 e ss.mm.ii.;
- il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo prot. n.0019946 del 16-05-2017;
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione dirigenziale a contrarre n.1133 del 01-06-2017;
- il Bando di Gara prot. n.0023682 dell'08-06-2017 e i suoi allegati;
- la Determinazione dirigenziale n.1533 del 12-07-2017;
- i verbali di gara delle sedute della Commissione giudicatrice dal n. 1 del 13.7.2017 al n. 31 del 23.03.2018;
- la Determinazione del Direttore Generale n.232 del 01-02-2018 con la quale al Responsabile del Servizio "Tutela dell'Ambiente e Ciclo Rifiuti", ing. Gennaro Fusco, è stata attribuita delega delle funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

## DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) di approvare i verbali di gara delle sedute della Commissione Giudicatrice, in premessa richiamati ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, dai quali risulta che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621), si è collocato a primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo riparametrato pari a 93,676, di cui punti 75,00 per l'offerta tecnica, punti 7 per l'offerta tempo e punti 11,676 per l'offerta economica corrispondente al ribasso del 23,102%;
- 2) di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l., con sede in Torrecuso (BN) alla Via Rivolta, p.iva 01666280621, per l'importo di € 1.249.324,29, iva esclusa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
a.1)	Lavori	€ 1.616.804,93	
a.2)	Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1 e pari al 18,463%)	€ 298.504,24	
a.3)	Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1)	€ 10.925,52	
a.4)	A detrarre importo del ribasso offerto in sede di gara (23,102%)	€ 373.514,27	
a.5)	Importo lavori a seguito di ribasso	€ 1.243.290,66	
a.6)	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 6.033,63	
<b>A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.5 + a.6)</b>			<b>€ 1.249.324,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (Nel limite del 5% di A).	---	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche. (Max 2% di A + b.5 - Art.5, comma 4, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016).	€ 12.250,00	
b.3)	Allacciamenti ai servizi pubblici.	€ 4.000,00	
b.4)	Imprevisti. (Max 5% di A).	€ 13.000,00	
b.5)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi.	€ 5.000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006.	€ 3.000,00	
b.7)	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza di servizi, spese interne all'amministrazione. - Max 10% di A + b.1 + b.5 + b.9 + b.10 (Art.5, comma 1, Decreto Commissario Delegato n.04 del 12-02-2016). Compreso 2% di A per incentivi ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 32.456,77. Compreso 20% del 2% di A pari ad € 6.491,35.	€ 126.779,74	
b.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento.	€ 1.000,00	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici.	€ 5.000,00	
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche.	€ 3.000,00	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 29.000,00	
b.12)	Contenzioso	€ 3.931,96	
b.13)	IVA (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7escluso incentivo+b.8+b.9+b.10+b.11). Eventuali altre imposte e contributi di legge.	€ 310.397,39	
<b>B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 516.359,09</b>
<b>TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST GARA</b>			<b>€ 1.765.683,38</b>
IMPORTO INTERVENTO PRE GARA			€ 2.300.000,00
<b>IMPORTO DELLE ECONOMIE DI GARA DA DESTINARE EVENTUALMENTE AD INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E/O DI MIGLIORAMENTO</b>			<b>€ 464.316,62</b>

- 4) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- 5) di dare atto altresì che il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.c. a r.l. risulta aggiudicatario per le società consorziate di seguito indicate: Car Segnaletica stradale, con sede in Ponte - BN alla C.da Piana Zona Industriale snc, p.iva 014049090622; Alpin s.r.l., con sede in Torrecuso - BN alla Via Rivolta snc, p.iva 01293400626; Sicurbau s.r.l., con sede in Torrecuso - BN, alla Via Rivolta snc, p.iva 02477240218;
- 6) di far gravare la spesa complessiva di € 1.765.683,38 sul Cap. 13930 - impegno n.3069/2016;
- 7) di inviare copia della presente determinazione al Servizio "Programmazione e Bilancio" per i conseguenziali adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI**  
**P.O. DELEGATA**  
 (Dott. Augusto Travaglione)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE**  
**P.O. DELEGATA**  
 (Ing. Gemaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 13P30 progressivo n. 2898/2017 € 1603205,59  
Data 13P30 Firma Reg. n. 3827/2017 € 430000,00

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINZIARIA**  
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**

(Dr. Serafino De Bellis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Dot. Serafino De Bellis)