



Provincia di Benevento

SERVIZIO VIABILITA' 1 e CONNESSE INFRASTRUTTURE

PROGETTO ESECUTIVO

"Lavori di risanamento movimenti franosi lungo la S.P. 94 e S.P. 95 -
realizzazione paratia di pali C lungo la S.P. 95 in territorio di Casalduni"

Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA

Fonte di finanziamento: FSC 2014/2020 - Del. CIPE 54/2016 DGR 104/2018 e ss.mm.ii.

Decreto dirigenziale ammissione provvisoria a finanziamento: D.G.7 n.178 del 29/04/2019

Stazione Appaltante: PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE TECNICO -

Progettazione strutturale: ing. Sabatino CECERE

Progettazione - D.L.: ing. Stefania RISPOLI

Geologo: dott. Antonio PAGNOTTO

Collaudatore Statico: arch. Giancarlo MARCARELLI



Responsabile del procedimento: ing. Stefania RISPOLI

Allegato:

13

SP 95_CONT_05 "CASALDUNI-ZINGARA MORTA"

QUADRO ECONOMICO

scala

Responsabile del servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

p.o. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI

Data ottobre 2017

Revisione:maggio 2019 Aggiornamento

Protocollo

A) IMPORTO LAVORI

importo lavori paratia C - S.P. 95

€ 101 479,33

totale lavori € 101 479,33**di cui:**

A.1) importo oneri di sicurezza

€ 357,38

A.2) importo manodopera

€ 19 444,90

A.3) importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e manodopera

€ 81 677,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) I.V.A. sui lavori

€ 17 968,95

B.2) spese tecniche (geologo)

€ 2 974,05

B.3) spese tecniche (strutturista)

€ 3 494,48

B.4) indagini geologiche

€ 4 961,98

B.5) art.113 d.lgs 50/2016

€ 2 029,59

B.6) IVA su spese tecniche ed indagini

€ 2 514,71

B.7) contributo ANAC

€ 225,00

B.8) oneri di smaltimento

€ 3 787,91

B.9) spese istruttoria autorizzazione sismica (contributo , bolli)

€ 564,00

totale somme a disposizione dell'amministrazione € 38 520,67**toatale generale € 140 000,00**