SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ESISTENTE SUL TERRITORIO CONUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

II presente appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio per |'esercizio, la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
esistenti sul territorio del Comune di Telese Terme.

La consistenza attuale degli impianti & la seguente:

e Corpi illuminanti n® 2260 circa, di varia potenza, tipo e qudalita (il 70% ai
vapori di mercurio; il 30% al sodio al alta pressione e altro); sono alimentati
da linee aeree o interrate, sorretti da pali candelabri, sostegni, paline
ornamentali, pastorali, bracci a parete, sospensioni e proiettori per
illuminazioni ornamentali; gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e
con tecnologie diverse; essi sono protetti da dispositivi magnetotermici,
differenziali, contenuti in armadi in PVC e/o in lamiera a doppio scomparto
nei quali sono alloggiati anche i misuratori della Societd fornitrice I'energia
elettrica; le porte sono chiuse da serrature e da lucchetti.

e Centraline di alimentazione n® 31.

¢ Impianti semaforici n® 50 supporti (150 lampade).

e Impianto d'allarme e gruppo di comando pompe del sottopasso ferroviario
in via Papa Giovanni XXIII.

In totale sono da mantenere 2410 lampade.
ART. 2 DESCRIZIONE
Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:

A - SERVIZIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:

comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a carico
dell'appaltatore:

o taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule
fotoelettriche; .

s regolazione periodica e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria
installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera
differenziata dopo la mezza notte;

e ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori
eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
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« verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare: |
controllo delle serrature; 2

e verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di
derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protfettivi dei
cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare I'isolamento delle
_apparecchiature elettriche, 'isolamento dei cavi e I'efficienza della messa
a terra sia dei sostegni che delle centraline;

« confrollo periodico del fattore di potenza (cos.@) inteso ad assicurarsi che
esso sia contenuto nei limiti imposti dall’ENEL;

e assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezz
necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all'ENEL nonché a
questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o
modifiche degliimpianti esistenti;

« ‘perlustrazione diuna e notturna degli impianti per I'accertamento della
funzionalitd ed individuazione di eventuali anomalie.

e servizio di pronto intervento H 24;

« spegnimento e successiva accensione diintere linee e/o singoli punti luce in
casi di manifestazioni e o eventi patrocinati dall'A.C. per un massimo din. 10
interventi annui;

« montaggio e smontaggio luminarie natalizie e manutenzione delle stesse
secondo le modalita e i tempi indicati dalla DD.LL.. Il materiale occorrente
sard fornito dall’ Amministrazione Comunale.

B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

comprende I'insieme delle softo elencate prestazioni e forniture, con materiali a
carico dell'appaltatore, il quale prende atto dello stato attuale dell'impianto e
dell'onere eventualmente necessario ad eseguire il servizio stesso:

« sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore,
portalampada, rifasatore, accenditore), con lampade ai vapori di sodio o
lampade a Led

« sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento

del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di futto
quanto fisulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada -
.cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda,
fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio,
portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, pulizia, almeno
una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminanti sia interna che esterna;

o pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti,
detriti, ecc.

e manutenzione in turno continuo di reperibilitd, a mezzo telefono, di un

Jincaricato  dell'appaltatore finalizata all'accertamento di  efficienza
dell'impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la

funzionalitd in modo parificolare nelle situazioni che possano portare
pregiudizio per la pubblica incolumitd e, comunque, rimuovere in via
primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;
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% sﬂfuzione mediante apposita relazione con cadenza almeno semestrale,
x\rw'/ Hei dati relativi agli interventi nonché al consumo dei materiali avutisi sia su
: -awua\,/nchles’rcx che su normale esercizio di quanto previsto a carico
dell'appaltatore.

C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

comprende I'esecuzione delle sotto elencate prestazione e forniture, con
materiali a carico dell’appaltante:

» sostfifuzione puntiluce con lampade ai vapori di sodio o lampade a Led
in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, per fatti e
circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore - atti di
vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti
tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - di sostegni, blocchi di fondazione,
armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli
componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione
ENEL, ad eccezione delle lampade - compreso ogni onere e spesa per il
conferimento in discarica o nei siti indicati dalla d.l. delle parti dismesse:

e tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri operatori
(erogatori di pubblici servizi quali Telecom, Enel, Enelgas ecc.. .} ed
accertati dall'appaltatore; in questo caso vi & I'obbligo di intervento da
parte dell'appaltatore per il ripristino della rete, ma le relative spese
dovranno essere imputate direttamente alla societd che ne ha causato il
guasto.

Nell'esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate all'appaltatore,
previo preventivo, le sole spese di fornitura del materiale i cui prezzi applicati
saranno quelli di cui all'allegato ELENCO PREZZI decurtati del ribasso d‘asta offerTo
dall'appaltatore in fase di gara.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avra la durata di anni fre. La consegna degli impianti avverrd, mediante
la sottoscrizione di apposito verbale, entro cinque giorni dalla stipula del contratto
d'appalto. L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio
all’aggivdicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs
50/2016 e s.m.i. sotto riserva di stipula del contratto.

Alla scadenza il contratto siintenderd risolto di diritto senza alcuna formalita

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto annuo del  servizio, al netto dell'lVA & stimato in € 31.200.00
(frentfunomiladuecento euro), & stato determinato dalla media dei costi sostenuti

negli ultimi tre anni, di cui € 1.337,14 (Euro frecento/00), IVA esclusa, per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Poiché i punti luce sono 2410, I'importo annuo del servizio riferifo ad ogni singolo .
punto luce, & paria 31.200,00 /2410 = 12,94 €/cad.

al 22%
ART. 5 PAGAMENTI

All'appaltatore sard corrisposto un canone mensile determinato dall'importo di
aggiudicazione dell'appalto al netto del ribasso offerto piv I'l.V.A. olfre oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.

In tale canone sono comprese: il servizio di pronto intervento e sorveglianza, le
prestazioni e le forniture relative all'esercizio degli impianti ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria - art.2 lettere A, B e C. Le liquidazioni saranno disposte
dall'Ufficio Tecnico che dovra certificare il regolare svolgimento del servizio
nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e
non olire trenta giomni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione
necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla
esibizione della documentazione attestante il versamento dei confributi
previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie
professionali del dipendente. Copia della documentazione dovra essere
depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico.

Art. 6 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'appaltatore ha [|'obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio
rappresentante, presso |'Ufficio Comunale preposto - Ufficio Tecnico, Arecd
Manutenzione — almeno ogni 2 (due) giorni alla settimana, ad eccezione dei giorni
festivi, dove gli sara consegnato il rapporto giornaliero nel quale saranno annotfate
tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante
segnalazioni di cittadini o dal personale dell'Ufficio Tecnico o dal personale di
Polizia Urbana. Il contenuto del rapporto giornaliero sard riportato in un apposito
registro istituito presso I'Area Manutenzione. In calce al rapporto |'appaltatore
apporrd la firma di accettazione. Nel caso che le anomalie rappresentate
rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovra
anche contenere I'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché
I'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi
necessari per |'esecuzione. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione
della anomalie segnalate, |'appaltatore restituird una copia del rapporio con una
breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori
effettuati. Il tutto sard conservato agli atti dell’U.T.C..

Per quanto concerne i fermini d'inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

lavori.immediati: vengono segnalati dal Tecnico responsabile o suo incaricato
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con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta

4 Z urgenza, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in
By ) © qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di
A e somma urgenza ovvero di concreto pericolo a persone e/o
Rt cose: R
“YENTRO 3 ORE se, per causa dell'impianto di pubblica illuminazione, si
manifestino pericoli per la pubblica incolumitd; I'impresa dovrd
provvedervi in qualunque ora del giorno e della notte onde

eliminare le cause di pericolo;
ENTRO 6 ORE per il ripristino del coretto funzionamento degli impianti

semaforici;

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero,

devono essere iniziati successivamente alla comunicazione:
ENTRO 24 ORE per punti luce anche singoli ubicati in incroci su tutto il territorio

comunale;

per punti luce in numero superiore a due unitd per via o

locallitd; ‘
ENTRO 3 GIORNI per uno o due punti luce in qualsiasi parte del territorio

comunale;

Qualora la mancata accensione si verificasse per un gruppo di non meno di 4
lampade installate una di seguito all'altra, la ditta appaltatrice & obbligata a
eseguire la riattivazione nella stessa giornata di comunicazione.

lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei laveri di
manutenzione straordinaria saranno concordati di volta in volta con la D.L. e
saranno riportati in verbale.

lavoro programmato: tfrattandosi di interventi da eseguire periodicamente con
una ciclicita assegnata, I'appaltatore, pur avendo facoltd di organizzarsi come
meglio crede, deve frasmettere il proprio programma operativo all'UT.C. per i
confrolli del caso.

Si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono, fax
ed e-mail presso il quale dovrd essere sempre reperibile, senza per cid aver diritto
a maggior compenso.

Le parti possono convenire che I'avvio dei lavori venga differito oltre i termini
anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso
comungue deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per
I'incolumitd e la salute pubblica.

Qualora I'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra
specificati, per ogni inadempienza sard applicata una penale di € 50,00. Per
reiterate violazioni della presente disposizione si procederd alla rescissione del
contratto nei modi di legge, appalesandosi un comportamento doloso. In tal caso
I'Amministrazione appaltante procederd allincameramento della cauzione fatto
salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
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L'Appaltatore & obbligato a mantenere sotto controllo gli impianti medianfe\ %
continui monitoraggi e verifiche. Deve rilevare con tempestivitd tutte le eventu
disfunzioni senza aspettare che sia I' Amministrazione a segnalare tali disfunzioni. In
L'appaltatore & inoltre obbligato a confrollare in modo continuativo |l
funzionamento degli impianti semaforici e a intervenire con tempestivitd qualora
rilevasse qualunque malfunzionamento.

Nel caso che I'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio
personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumita, ha I'obbligo di
intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per
I'esecuzione dell'intervento diriparazione deve, comunque attenersi alle eventuali
disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile o suo incaricato.

B - AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione, per nuovi
insediamenti abitativi I' Amministrazione potra affidare sia all’appaltatore che ad
alti  soggetti nel rispetto della normativa sui lavori pubblici  I'estensione
dell'impianto ivi esistente. | costi derivanti dal maggior numero di lampade che si
aggiungeranno al servizio in questione saranno computati, a far data dal verbale
di consegna, in base al costo unitario di ogni punto luce come determinato all'art.
4 e proporzionalmente ai mesi di servizio rimanenti.

C - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

Le lampade dovranno accendersi mezz'ora dopo il tramonto del sole e spegnersi
mezz'ora prima dell'alba. Per gli impianti a funzionamento differenziato, le
lampade da disattivare dovranno spegnersi alla mezza notte. Sard
occasionalmente ammessa una tolleranza massima  di  quindici  minuti.
L'appaltatore dovrd quindi avere particolare cura per garantire I'efficienza e la
perfetta regolazione delle apparecchiature di cui all'art. 2, comma A, lettere a) e
b).

L'accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sard ammessa solo per
I'esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente
necessario alle operazioni stesse.

Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, sara
applicata una penale di € 50,00. Per reiterate violazioni della presente disposizione
si procederd alla rescissione del contratto nei modi di legge.

Art. 7 PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

| prezzi dei materiali e dei componenti per gli interventi di manutenzione
straordinaria degli impianti sono quelli riportati nel prezzario dei LL. PP. della
Regione Campania valido per I'anno di stipula del contratto di fornitura. Qualora
sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell'elenco, la
direzione dei lavori procederd alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri
comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi
dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione
espressa dall Appaltatore nelle forme previste. | prezzi non dovranno prevedere
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" @ompensi per mano d'opera o per nolo di attrezzature o di mezz, in quanto sono
/emen gid remunerati col canone di manutenzione, ma bensi riguarderanno la sola

\““fornitura del materiale occorrente. | nuovi prezzi, accettati dall’appaltatore ed
approvati dall'’ Amministrazione, costituiranno anch'essi prezzi di contratto e
saranno aggiunti all'elenco.

Art. 8 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nellaccettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente
capitolato, I' Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza
del loro stato d'uso; di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da
eseguire;

- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul
costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. L'Appaltatore non
potrd quindi eccepire, durante |'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza
di_elementi non valutati, tfranne che tali elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da dltre norme del
presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore
dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Resta inteso che il contratto in essere cesserd nel momento in cui il Comune di
Telese Terme avra finanziato dei progetti per la riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale.

Art. 9 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione
lavori fossero difformi dai patti confrattuali, o che le modalitd esecutive
comportassero oneri piv gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrd, a pena
di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi rrevisti
dalla normativa vigente all'atto dellaggiudicazione dellappalto.

Art. 10 CAUZIONI

L'Appaltatore & obbligato a versare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
comma 1 del D.Lgs. n® 50/2016 e s.m.i., nei modi previsti dalla legge, a titolo di
cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti
dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché il rimborss delle
somme che |'"Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la
gestione dell'appalto a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio
da parte dell’ Appaltatore.

Resta salvo per I'Amministrazione I'esperimento di ogni altra azione del caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente,
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L'Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione, nell'eventualita irlt {6
I' Amministrazione si é dovuta valere, in tutto o in parte, durante |'esecuzione

contratto in caso di inadempienza da parte dell’ Appaltatore. Tale cauzione |:)o’rrc‘?'-*-'—3~l

essere reintegrata d'Ufficio a spese dell’ Appaliatore, prelevandone I'importo
dall'importo dell'appalto. La cauzione resterd vincolata fino al complefo
soddisfacimento degli obblighi contratfuali, anche dopo la scadenza del
confratto.

L' Appaltatore & obbligato, altresi, a stipulare una polizza assicurativa ai sensi
del'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n® 50/2016 e s.m.. che tenga indenne
I' Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa
determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per
danni a persone e per ciascuna persona ,€ 500.000,00 per danni a cose anche se
appartenenti a piv persone.

La polizza, da prodursi dall'aggivdicatario, fra i documenti a corredo del
contratto, dovrd valere per l'intera durata del confratto.

L'appaltatore &, comungue, responsabile ad ogni fine ed effetto dilegge per ogni
e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a
suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei
confronti dell'! Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle societd assicuratrici.

Art. 11 SUBAPPALTO

E fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il presente

appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, I'incameramento della

cauzione e rifusione dei danni provocati e/o conseguenti.

Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad

altre imprese:

- per forniture di material;

- per la fornitura di manufatti e pezzi speciali che eseguano a mezzo di ditte
specializzate.

Art. 12 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L'appaltatore prenderd in consegna gli impianti nello stato di fafto esistente,
impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per
eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti
finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti. Eventuali
interventi  migliorativi  segnalati  dall'appaltatore e  riconosciuti  validi
dal Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente
autorizzati, con determinazione del responsabile dell’Ufficio. Essi saranno liguidati
alle condizioni e con le modalitd degli interventi di manutenzione straordinaria.
All'atfo della consegna e prima dell'inizio del servizio, I'appaltatore, assistito dal
tecnico responsabile, redigerd un verbale di consistenza degli impianti nel quale
dovranno essere riportati anche i punti luce di appartenenza ENEL a tale data.
L'appaltatore, con ogni spesa a suo carico, provvederd entro sei mesi anche a
redigere una planimetria degli impianti, in adeguata scala, e ad aggiornarla per
oani e  qualsiasi__ variozione intervenisse _nel  corso _dell'appalto.
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ulla planimetria dovranno essere indicati i fratti unitari, Ia qualita ed il tipo degli
ip_??‘impionﬁ, il fipo ed il numero dei punti luce installati ed in esercizio - wattaggio -
nonché le ubicazioni delle centraline di comando di protezione con i loro
contenuti. L'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del
contratto di appalto I'esercizio e la manutenzione di eventudli nuovi impianti o di
ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall' Amministrazione nel
corso del confratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad
avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Art. 13 TECNICO RESPONSABIL

Il tecnico comunale responsabile del servizio in oggetto, direttore dei lavori e
responsabile della sicurezza & il Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva o suo
incaricato, il quale prenderd liniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il
servizio, a cui & preposto, sia eseguito in piena conformitd col presente capitolato,
con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

Art. 14 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le
ordinarie precauzioni. L'Appaltatore & tenuto a prendere fempestivamente tutte le
misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata
eliminazione.

Nessun compenso sard dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti: resteranno inoltre a
totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere
non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di
quant'alfro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavor. Questi danni
dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, olfre i cinque giorni dalla data dellavvenimento. L'Appaltatore non
potrd, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino
dllesecuzione dellaccertamento dei fatti. |l compenso per quanto riguarda i
danni alle opere, & limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 15 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti
scorte di materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter
sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrd consentire
opportune verifiche ed accertamenti da parte dell'U.T.C.. | materiali da installare
devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare
il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/o
comunitaria. )

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti I'appaltatore & obbligato a fornire
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prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia pig
reperibile sul mercato, avrd cura di procurare quello che per composizione
tattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estefico e funzionale alla
collocazione: in tal caso il prodotto dovra essere espressamente approvato
dall' Appaltante.

| materiali e le foriture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere
delle migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla
specifica normativa del presente capitolato o degli alri atti contrattuali. Si
richiomano peralfro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale,
norme UNL., CNR, CEl nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla
vigente legislazione.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
direzione lavori ne sia riconosciuta lidoneitd e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far
eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal
presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
genere. L'Appaltatore fard si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei
lavori, le stesse caratteristiche riconoscivte ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piU rispondenti i
requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti,
I Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezz. Tutte le
forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
direzione lavor che ha facoltd insindacabile di richiedere la sostituzione o il
fifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore
dovra provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste
eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture
non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore e
sostituite con alire rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di
collaudo.

Art. 16 ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

| documenti amministrativi contabili per laccertamento della corretta esecuzione
del servizio nonché della esecuzione di eventudii lavori e somministrazioni relafivi
alla manutenzione straordinaria sono i seguenti:

« il registro dei rapporti giornalier;
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il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione
straordinaria;

Art. 17 VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: CONDIZIONI
GENERALI .

L'esecuzione del servizio dovrd, comunque, avvenire nella completa applicazione
della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc.
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei
lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gid citate. | prez
contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piv completa ed
approfondita conoscenza delle quantitd e del tipo di lavoro da svolgere
rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fati di natura
geologica, tecnica, redlizzativa o normativa legati allesecuzione dei lavori.

Art. 18 ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

I'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

la completa applicazione della normativa anfinfortunistica vigente;

linstallazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e
dei veicoli;

la pulizia del cantiere;

il rispetto e 'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti
dal confratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti.dalle
aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto
stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori:

la fomitura di tutti i mezi di trasporto, attrezzi € mezi d'opera necessari
allesecuzione deilavori e allapprontamento del cantiere:

il risarcimento di eventuali danni arrecati o proprietd pubbliche, private o persone,
durante lo svolgimento dei lavori:

la stipula di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a garanzia
dei rischi di responsabilitdr civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed
a ferzi dall’esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a: un miliardo per
danni a persone e per ciascuna persona, un miliardo per danni a cose anche se
appartenenti a pit persone, cento milioni per danni ad animali. La polizza dovrd
essere depositata presso | Comune e menzionata nel contratto d'appalto.
L'appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel
Comune di, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale I' Amministrazione
invierd, nofificherd, comunicherd qualsiasi  atto interessante il rapporto
contrattuale.
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Art. 19 PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Il personale destinato alla gestione del servizio dovrd essere, per numero e qualita,
adeguato allimportanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabilifi o
concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovra inolire osservare le norme
e le “prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sullassunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, frasmettendo
unitamente agli aliri documenti utili alla sottoscrizione del contratto, il Certificato di
regolarita contributiva (DURC).

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme anfinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
vigenti in cantiere;

un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorita ed il pubblico.
Uinosservanza delle predette  condizioni costituisce per I'Appaltatore
responsabilitd, sia in via penale che civie, dei danni che, per effetto
dellinosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

All'atto della consegna dell'impianto, e comunque prima della fase di esercizio, al
fine di oftemperare all'espletamento dei lavori immediati e urgenti, I'appaltatore
dovra consegnare all'amministrazione un scheda aziendale nella quale dovrd
essere tra I'altro precisato: il domicilio della ditta completa di numeri di telefono la
localizzazione dell’ufficio che obbligatoriamente deve essere nel territorio di Telese
Terme, il domicilio del responsabile nella/e squadra/e operativa/e completa di
recapito anagrafico e telefonico, i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati
nella squadra operativa elenco dei mezzi e delle attrezzature con i relativi numeri
identificativi di cui dispone per I'esecuzione del servizio.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le
variazioni vanno comunicate tempestivamente all’ Amministrazione Comunale ed
all' Ufficio Tecnico.

Art. 20 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore
per |'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festiviin guanto compresi nel canone
del servizio.

Art. 21 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

l'esecuzione dellappalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le
condizioni stabilite dal presente capitolato e dal confratto, allosservanza della
normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.L.,
le norme CEl ed i festi citati nel presente capitolato. L'Appaltatore & l'unico
responsabile dellesecuzione delle opere appaltate in conformitd a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e part di esse dalle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le
disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di
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tfuamjg“rgtenzc e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualungue altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi
con la migliore tfutela dellAppaltante e non diminuiscono la responsabilita
dellAppaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino
adlla fine della durata del servizio. Nel caso di inosservanza da parte
dell Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, potrd, previa diffida a mettersi in regola, sospendere |l
servizio e/o a recedere il contratto.

Art. 22 SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. dovrd dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale
che eseguird il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata
informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attivitd che dovrd essere
svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'lambiente.

L'impresa dovrd dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione
individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attivitd e/o operazioni di
lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante fornird all'impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi
specifici esistenti nellarea in cui I'impresa & destinata ad operare ed in relazione
allattivitd oggetto di ordinativo, cid per consentire alla stessa I'adozione delle
misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attivita da svolgere.
L'impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti
destinati a prestare la loro opera nell'areq predetta, a controllare 'applicazione
delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante
l'esecuzione dei lavor. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio I'impresa dovrd
frasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S (Piano Operativo della Sicurezza).

La stazione appaltante e I'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'inosservanza delle
leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente arficolo
determinano, senza alcuna formalitd, la risoluzione del conftratto.

Art. 23 COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria enfro cinque “giorni
dall'ultimazione, dovrd procedersi ad accertarme la regolare esecuzione. A
compimento delle operazioni verrd redatto apposito verbale di accertamento e
collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione appaltante in
contraddittorio con I'appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di
accertamento restano a carico dellAppaltatore la custodia delle opere ed |
relativi oneri di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con
I'approvazione del verbale di accertamento e collaudo ha luogo I'accettazione
delle opere da parte dell Appaltante.
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Art. 24 ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD!NAR?-%

> g
Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione s’rroordinarid}#%a-g
stazione Appaltante potrd prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere
stesse. In caso di anticipata consegna delle opere IAppaltante si assume la
responsabilitd della custodia, della manutenzione e della conservazione delle
opere stesse restando comunque a carico dellAppaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 25 CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di coniroversie e/o eccezioni avanzate dall'appaltatore,
limporto economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed,
in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dellimporto contrattuale, il responsabile
del procedimento provvederd ad acquisire un relazione riservata del tecnico
responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo
bonario sulla quale I'Appaltante dovrd pronunciarsi enfro i successivi 60 giorni;
leventuale verbale di accordo bonario sard sottoscritto dallAppaltante e
dall'Appaltatore.

Ove cid non risuliasse possibile, futte le controversie di natura tecnica,
amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del
contratto, saranno risolte ricorrendo al foro competente di Benevento.

Art. 26 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DE| DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del confratto l'offerta presentata dallappaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione
dell'opera in oggetto & disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia, con
particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici
approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.. Le parti si impegnano
comungue all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e
vigenti alla data di esecuzione del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e
circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative
sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la
normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capifolato (nonché
della norme CNR, C.El, UN.. ed dlire specifiche europee espressamente
adottate).

'appaltatore & obbligato, alires,  all’osservanza del regolamento per
I'amministrazione del patrimonio e la contabilitd dello Stato.

ART. 27 STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrd avvenire
soltanto dopo l'esecutivitd del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia
dopo.!'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara
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/(e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati. i
Se [l'appaltatore non s presenta alla  stipula nel termine fissatogli
dallAmministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati
dalll Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltd di
dichiararlo decaduto dallaggivdicazione ed incamerare Ia cauzione provvisoria.

ART. 28 OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore - 1'uso
temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e Iq mano d'opera
necessari per |'esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti
di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle
zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione,
laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Urbana per la sicurezza
del traffico e degli operatori.

Ari. 29 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene I'esclusione di
ogni formalita legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera
accomandata.

Art. 30 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore & obbligato g presentare il Piano di Sicurezza Sostitutivo, ai sensi
dell'art. 82 comma 1 lett, h) del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i prima della
stipula del contratto d'appalto.

Art. 31 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata,
sono a carico dell' Appaltatore.

L' Appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative gl
servizio appaltato, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei
confronti del Comune.
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