PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI (OPERATIVI E/O DISMESSI) DEL TERRITORIO PROVINCIALE”

COMMITTENTE: servizio tutela dell'ambiente - ciclo dei rifiuti

Data, 24/11/2020

IL TECNICO
Arch. Carminantonio De Santis

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 voce 1	PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E REFLUI LIQUIDI dai serbatoi di accumulo presso i sitI oggetto di intervento, anche con utilizzo di apparecchiature di sollevamento, a proprie ... ese, da eseguirsi secondo quanto previsto negli atti di affidamento. PRELIEVO e SMALTIMENTO del percolato CER 19.07.03							
	SITO di Montesarchio “Tre Ponti”				750,000	750,00		
	SITO di Fragneto Monforte stoccaggio provv. ex CDR “Toppa Infuocata”				300,000	300,00		
	SITO di Casalduni “impianto STIR”				540,000	540,00		
	SITO Sant’Arcangelo Trimonte “La Nocecchia”				600,000	600,00		
	SITO Sant’Arcangelo Trimonte “Consortile”				75,000	75,00		
	SITO di Molinara “ex sito di compostaggio”				45,000	45,00		
	SOMMANO t					2´310,00	43,00	99´330,00
2 voce 2	PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E REFLUI LIQUIDI dai serbatoi di accumulo presso i sitI oggetto di intervento, anche con utilizzo di apparecchiature di sollevamento, a proprie ... eguirsi secondo quanto previsto negli atti di affidamento. PRELIEVO E SMALTIMENTO delle soluzioni acquose CER 16.10.02							
	SITO di Montesarchio “Tre Ponti”				280,000	280,00		
	SITO di Casalduni “impianto STIR”				200,000	200,00		
	SOMMANO t					480,00	35,00	16´800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							116´130,00
	T O T A L E euro							116´130,00

Data, 24/11/2020

Il Tecnico
Arch. Carminantonio De Santis

	A RIPORTARE							