



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1358 DEL 12/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP.-AMBITO 1". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' PICCIUTO S.R.L. (P.IVA 01038730626)

CIG: 869935138C

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti all'ing. Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTI i provvedimenti da approvazione dei seguenti progetti:

n. ord	Titolo intervento	Atto di approvazione	Importo lavori	Somme a disposizione	Totale
1	Lavori di ripristino funzionalità S.P. n°66 "S.Maria del Guglieto-Santa Croce del Sannio in agro del Comune di Morcone	Det. n° 2489/2020	€. 145.000,00	€. 55.000,00	€. 200.000,00
2	SS.PP. 100-102.Lavori di ammodernamento delle strade provinciali nel territorio del Comune di Campolattaro	Det. n° 2497/2020	€. 339.720,31	€. 130.279,69	€. 470.000,00
3	SS.PP.N.160 "Bretella di Pontelandolfo" e n.87 "Ex SS.87 Sannitiva". Tratto in tenimento del Comune di Pontelandolfo. Ripristino tratti p.v.	Det. n° 2516/2020	€. 111.586,20	€. 38.413,80	€. 150.000,00
4	S.P.n.100 EX ss 625.Interventidi ripristino su diversi tratti di piano viabile e pertinenze stradali	Det. n° 2494/2020	€.290.018,99	€. 109.981,01	€. 400.000,00
5	S.P. 65 "Castelpagano Riccia".Ripristino piano	Det. n° 2495/2020	€. 330.000,00	€. 120.000,00	€. 450.000,00

	viabile e regimentazione delle acque				
6	S.P. n.102 ex SS 88 Tratto Fragneto Monforte-Campolattaro. Interventi di ripristino piano viabile	Det. n° 2517/2020	€ 223.020,67	€ 76.979,33	€ 300.000,00
7	Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale sulle strade provinciali n.97-94 e 92 nel Territorio del Comune di Ponte	Det. n° 2496/2020	€ 117.330,68	€ 42.669,32	€ 160.000,00
8	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale n.67 (Stazione S.Croce del Sannio)	Det. n° 270/2020	€ 167.734,73	€ 47.265,27	€ 215.000,00
9	SP.69 "Alto Tammaro". Tratto Morcone-Sassinoro-Confini Prov.(CB).Interventi di ripristino tratti di piano viabile.	Deliberazione n.271/2020	€ 280.981,77	€ 69.018,23	€ 350.000,00
10	S.P. 66 "S.Maria del Guglieto-S.Croce del Sannio". Tratto Abitato S.Croce – Cerce Maggiore. Completamento risanamento movimenti franosi e ripristino piano viabile.	Deliberazione n.269/2020	€ 149.986,27	€ 20.013,73	€ 200.000,00
TOTALI			€ 2.155.379,62	€ 739.620,38	€ 2.895.000,00

CONSIDERATO CHE:

risulta esigenza ed indirizzo primario dell'Amministrazione Provinciale, al fine di garantire la sicurezza del transito veicolare, procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, nonché provvedere all'adeguamento sistematico alle previsioni del Codice della Strada;

è opportuno sulla scorta dell'esperienza consolidata nel tempo ed al fine di garantire la tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, utilizzare lo strumento dell'accordo quadro ex art.54 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che garantisce la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di riferimento dell'Accordo Quadro, come previsto nel Capitolato d'onori.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE la formula contrattuale dell'accordo quadro contribuisce a rendere più flessibile l'attività contrattuale, soprattutto per le attività di manutenzione straordinaria che richiedono di far fronte a bisogni non tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni non stimabili a priori o preventivabili nel tempo;

VISTA la determinazione dirigenziale n.2813 del 31/12/2020, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di procedere all'affidamento degli interventi sopra elencati con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs.50/2016, con un unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, per un importo complessivo di € 2.895.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 2.104.422,51
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 50.957,11
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 2.155.379,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 739.620,38
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 2.895.000,00

DARE ATTO che:

- questa stazione Appaltante ha, proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara per l'affidamento, in modalità telematica dell'appalto in oggetto; procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 20/05/2021;
- questa Stazione Appaltante ha, successivamente proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, di avviso di rettifica del bando e del disciplinare di gara con differimento dei termini di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte alle ore 13:00 del 16/06/2021;

DATO ATTO CHE la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita informatica di gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement disponibile al seguente indirizzo: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;

CONSIDERATO CHE entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 29 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1	MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	P.I. 00903940708
2	ATI SAURO COSTRUZIONI SRL-F.LLI MASELLI	P.I. 01474560628
3	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	P.I.01129640627
4	CAVOTO COSTRUZIONI SRL	P.I. 01379080623
5	CONSORZIO STABILE CAMPANIA –LA NUOVA TECNICA SRL	P.I. 02589300645
6	PICCIUTO S.R.L.	P.I. 01038730626
7	A.I.C.O. – EDIL MOLISE	P.I. 14194131000
8	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE-UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI	P.I. 14883781008
9	CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOC.CONSORTILE A R.L.-LA DEMETRIO COSTR.SRL	P.I. 07445901213
10	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 00875930620
11	LAMPUGNALE S.R.L.	P.I. 05180081001
12	CIARLO LUIGI E DOMENICO S.R.L.-FERRARO COSTRUZIONI SRL	P.I. 01162880627
13	LONGO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 01487780627
14	LOMBARDI S.R.L.	P.I. 04501190658
15	IMAP S.R.L. -SPINA MICHELE S.R.L.	P.I. 01838170700
16	ITALIA APPALTI SRL	P.I. 01444780629

17	CO.GE.I. S.R.L.	P.I. 07295941004
18	PISTILLI COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 00856080700
19	IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 02092320643
20	SO.I.GE.A. S.R.L.	P.I. 03259311219
21	OPUS SOC.CONSORTILE A R.L.-GRUPPO COPPOLARO S.R.L.S.	P.I. 01765990625
22	IANDOLO	P.I. 01739540647
23	RUBANO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 01427620628
24	M&D IMPRESA S.R.L.	P.I. 02419230640
25	RILLO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 00872070628
26	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	P.I. 01542120645
27	BARONE COSTRUZIONI SRL	P.I. 01071550626
28	CONSORZIO STABILE SAC COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A R-L.	P.I. 01666280621
29	ASFALTI TOTARO S.R.L.	P.I. 01894136697

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al punto “5.2 Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP” delle Linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione del Consiglio n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs n.56 del 19704/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, *“Il controllo della documentazione amministrativa svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante . In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;”*

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 99 del 23/01/2020 è stato stabilito di nominare con riferimento alle procedure di gara di competenza di questo settore, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara, in composizione monocratica, nella persona del dr. Augusto Travaglione Istruttore Direttivo Esperto Amministrativo, Responsabile del Servizio Appalti –Assistenza Amministrativa EE.Ll con funzioni di controllo della documentazione amministrativa;

VISTI i seguenti verbali delle sedute pubbliche del seggio monocratico di gara di controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti:

- n. 1 del 21/06/2021;
- n. 2 del 22/06/2021;
- n. 3 del 02/08/2021;

DATO ATTO che con determinazione n. 1479 del 09/08/2021 è stata nominata apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche e attribuzione dei relativi punteggi, nel rispetto del Bando e del disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica posta a base di gara e di tutti i suoi allegati;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

- n. 1 dell’ 01/09/2021;

- n. 6 del 06/10/2021;
- n. 3 del 26/01/2022;
- n. 4 del 01/02/2022;

DATO ATTO, in particolare, che:

- nel corso della seduta pubblica del 01/02/2022, come da verbale di gara n.4, di pari data, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto :
- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all'esclusione dalla gara dei seguenti concorrenti che avevano conseguito, per la suddetta offerta tecnica, un punteggio, inferiore alla soglia minima di punti 40, secondo quanto previsto al punto 20 del disciplinare di gara:

DENOMINAZIONE	P.IVA
MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	P.I. 00903940708
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	P.I.01129640627
CONSORZIO STABILE CAMPANIA-LA NUOVA TECNICA SRL	P.I. 02589300645
LAMPUGNALE S.R.L.	P.I. 05180081001
CIARLO LUIGI E DOMENICO S.R.L.-FERRARO COSTRUZIONI SRL	P.I. 01162880627
LONGO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 01487780627
LOMBARDI S.R.L.	P.I. 04501190658
IMAP S.R.L. -SPINA MICHELE S.R.L.	P.I. 01838170700
ITALIA APPALTI SRL	P.I. 01444780629
RUBANO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 01427620628
M&D IMPRESA S.R.L.	P.I. 02419230640
RILLO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 00872070628
CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	P.I. 01542120645
BARONE COSTRUZIONI SRL	P.I. 01071550626
CONSORZIO STABILE SAC COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A R-L.	P.I. 01666280621
ASFALTI TOTARO S.R.L.	P.I. 01894136697

- all'apertura della busta "offerta economica/tempo" con lettura dei ribassi offerti e attribuzione del relativo punteggio e quindi alla compilazione della graduatoria complessiva dei punteggi riparametrati, come di seguito riportati:

	DITTE	PUNTEGGIO TOTALE
1	PICCIUTO S.R.L.	98,45
2	SO.I.GE.A. S.R.L.	90,51
3	CONS.STAB.DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L.-LA DEMETRIO COSTR SRL	90,07
4	CAVOTO COSTRUZIONI SRL	89,86
5	CONS.STAB.ARTEMIDE-UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI S.R.L.	88,33
6	A.I.C.O.-EDIL MOLISE	84,93

7	ATI SAURO COSTRUZIONI SRL-F.LLI MASELLI	82,34
8	IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.	79,16
9	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.	73,47
10	CO.GE.I. S.R.L.	72,79
11	IANDOLO	65,19
12	OPUS SOC.CONSORTILE A R.L.-GRUPPO COPPOLARO S.R.L.S.	64,48
13	PISTILLI COSTRUZIONI S.R.L.	60,05

- per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice in esito alla seduta pubblica dell'01/02/2022, come da verbale di gara n. 4, di pari data, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Società PICCIUTO S.R.L. (P.I. 01038730626), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III^ traversa Sannio 10, che si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari a 98,45 di cui punti n.80 per l'offerta tecnica, punti 10,00 per l'offerta tempo e punti 8,45 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso del 6,750%;
- la Commissione Giudicatrice in esito alla medesima seduta pubblica dell' 01/02/2022, come da verbale di gara n. 4, ha, altresì, rilevato che l'offerta della Società PICCIUTO S.R.L. è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 5 e art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con propria relazione prot. n. 0011532 del 19/05/2022, per tutte le motivazioni ivi riportate, in esito al procedimento di verifica della offerta anomala, ha attestato la congruità dell'offerta della Società PICCIUTO S.R.L.;

DATO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;
- che questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta Società;
- con particolare riferimento alle comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 90 della L. 159/2011 e ss.mm.ii., è stata acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la liberatoria PR_BNUTG_ingresso_0045805_20220603 con la quale si comunica che a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla suddetta Società per una spesa complessiva di € 2.895.000, come da quadro economico di seguito rimodulato:

A - LAVORI	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.104.422,51
A.2 - Ribasso di gara pari al 6,750%	€ 142.048,52
A.3 - Importo al netto del ribasso di gara	€ 1.962.373,99
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.957,11
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 2.013.331,10
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 881.668,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 2.895.000,00

DATO ATTO CHE:

- l'importo totale dell'appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte della Provincia di Benevento attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara;
- l'appalto avrà la durata di giorni 365 decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo di Accordo Quadro; tutti gli interventi saranno affidati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi;
- il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore;

1

1 **ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

1

1 DETERMINA

1

1 per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

2

1 **1) di approvare** tutti i verbali di gara in premessa richiamati che, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2

1 **2) di approvare** la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale n.04 del 01/02/2022 della Commissione Giudicatrice, alla Società PICCIUTO SRL (P.I. 01038730626) con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III^ traversa Sannio 10, che si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari a 98,45 di cui punti n.80 per l'offerta tecnica, punti 10,00 per l'offerta tempo e punti 8,452 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso del 6,750%;

1

1 **3) di aggiudicare definitivamente** l'appalto in oggetto alla suddetta Società per l'importo complessivo di € 2.013.331,10 di cui € 1.962.373,99 per lavori al netto del ribasso di gara del 6,750% e € 50.957,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

2

3 **4) di approvare** il quadro riepilogativo della spesa complessiva di € 2.560.000,00 come di seguito riportato:

4

1	A - LAVORI	2
1	<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	1 € 2.104.422,51
1	<i>A.2 - Ribasso di gara pari al 6,750%</i>	1 € 142.048,52
1	<i>A.3 - Importo al netto del ribasso di gara</i>	1 € 1.962.373,99
1	<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	1 € 50.957,11
1	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	1 € 2.013.331,10
1		2
1	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1 €. 881.668,90
1	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	2 € 2.895.000,00

1

2

1 **5) di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del contratto generale di accordo quadro;

1

1 **6) di dare atto che:**

- l'importo totale dell'appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte della Provincia di Benevento attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara;
- l'appalto avrà la durata di giorni 365 decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro;
- tutti gli interventi saranno affidati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi;
- il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore;

1

2 **7) di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

3

4 **8) di far gravare** la spesa complessiva di € 2.895.000,00 sui seguenti impegni di spesa del capitolo 12510:

1

- **3469/2020**, 3480/2020, **3481/2020**, 1215/2021, **1216/2021**, 1219/2021, **1222/2021**, 1225/2021, **1226/2021**, 1228/2021, **1230/2021**, 1234/2021, **1235/2021**, 1237/2021, **1238/2021**, 1240/2021, **1241/2021**, 1262/2021, **1287/2021**, 1212/2022, **1213/2022**, 1214/2022, **1215/2022**, 1216/2022, **1217/2022**, 1229/2022, **1230/2022**, 1232/2022, **1233/2022**, 1234/2022, **1251/2022**, 1252/2022, **1253/2022**, 1257/2022, **1258/2022**

IL RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)