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Provincia di Benevento
Settore Viabilita e Infrastrutture

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DA RIMBORSARE PER ESECUZIONE DELLE
PROVE ED INDAGINI SULLA STRUTTURA.

Nel Capitolato Speciale di Appalto viene precisato che il costo delle prove e indagini necessarie per
ottenere il livello di conoscenza adeguato per I'esecuzione delle verifiche accurate sul Ponte Esistente, sara
determinato a seguito di approvazione da parte del RUP e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Progetto
della Campagna di Indagini proposta dall’Operatore Economico selezionato.

[.’Operatore Economico provvedera a determinare il costo della Campagna di indagini in contraddittorio
con il RUP e il DEC sulla base dei seguenti Prezzari:

1) Intero Prezzario della Regione Campania valido per I'anno 2021 approvato con Deliberazione Delibera della
Giunta Regionale n. 102 del 16/03/2021;

2) Listino Prezzi 2022 — Prove, Indagini e Monitoraggio — approvate dal Consiglio di Amministrazione di ANAS
s.p.a. in data 21/12/2021;

3) Analisi Prezzi redatti sulla base delle indicazioni del Codice dei Contratti — D. Lgs 50/2016 e del Decreto 7
marzo 2018, n. 49 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell esecuzioney.

Al costo lordo individuato con I'applicazione dei prezzi desunti come descritto in precedenza. sara
applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Operatore Economico. In tal modo sara determinato il costo
delle indagini che ¢ possibile rimborsare all’Operatore Economico.

Nel Capitolato Speciale di Appalto viene definito che ad esito dei sopralluoghi preliminari eseguiti ed a
seguito dell’approvazione della Campagna di indagini, sara stipulato il singolo Contratto Attuativo in modo da
poter svolgere le attivita di cui alle FASI I — FASE Il e FASE III del Servizio.

Sirichiama quanto previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare Esplicativa, ed in particolare quanto previsto
dal paragrafo C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA della Circolare Esplicativa.
La Campagna di indagini sulle caratteristiche meccaniche della struttura esistente dovra essere progettata in modo
da tendere al raggiungimento del Livello di conoscenza LC3. In ogni caso bisognerda contemperare anche la
necessita di non esagerare nella spesa delle indagini da eseguire. A tal proposito dovra essere tenuto in conto
quanto previsto dai seguenti paragrafi della circolare Esplicativa:

Paragrafo - C8.5.4.1 COSTRUZIONI DI MURATURA della Circolare Esplicativa

Paragrafo- 8.5.4.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO QO DI ACCIAIO
In particolare nel paragrafo C.8.5.4.2 della Circolare esplicativa delle NTC 2018 vengono fornite le seguenti

Tabelle:
a) Tabella C8.5.1V — Livelli di conoscenza in funzione dell’informazione disponibile e conseguenti metodi di

analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza, per edifici in calcestruzzo armato o in acciaio,
b) Tabella C8.5.V — Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.;



¢) Tabella C8.5.VI — Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di acciaio Tali tabelle sono
riferite a edifici in c.c.a. e forniscono indicazioni in merito al numero di prove minime necessarie per
raggiungere, tra l’altro, anche il livello di conoscenza LC3.
Tali Tabelle possono fornire indicazioni anche per le indagini da eseguire sui Ponti Esistenti.
Si sottolinea che, al di 12 di casi specifici da valutare caso per caso. nell’ambito del contenimento della spesa
pubblica, I'Operatore Economico, in generale, dovra attenersi ed avvicinarsi al numero di indagini previste nelle
Tabelle della Circolare Esplicativa. Si riportano le predette Tabelle:

Tabella C8.5.1V — Livelli di conoscenza in finzione dell'informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fatiori di confidenza, per

edifici in calcestruzzo armato o in acciaio
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Tabella C8.5.V - Definizione erientation dei livelli di riliceo e prova per edifici di ca.
; . e Rilievo(dei dettagli costruttivi)@ Prove (sui materiali)®@i@
Livello di Indagini e Prove - — -
Per ogni elemento “primario” (trave, pilastro)
o
Byriiah La quantita e disposizione dell’armatura e 1 provino di cls. per 300 m? di piano delledificio, 1 campione
mmitaro — . + 2 H o %
verificata per almeno il 13% degli elementi di armatura per piano dell’edificio
) La quantita e disposizione dell'armatura 2 provini di cls. per 300 m? di piano dell'edificio, 2 campioni di
esieso Sk S o " . .
verificata per almeno il 35% degli elementi armatura per piano dell’edificio
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verificata per almeno il 50% degli elementi armatura per piano delledificio

Tabella C8.5.V1 - Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifid di acciaio

Rilievo (dei collegamenti)® Prove (sui materiali) ®)
Livello di Indagini e Prove - - 5
Per ogni elemento “primario” (trave, pilastro...)
- Le caratteristiche dei collegamenti sono 1 provino di acciaio per piano dell’edificio, 1 campione di
limitato e ’ ; . : B
verificate per almeno il 153% degli elementi bullone o chiodo per piano dell’edificio
) Le caratteristiche dei collegamenti sono 2 provini di acciaio per piano dell’edificio, 2 campioni di
esieso verificate per almeno il 35% degli elementi bullone o chiodo per piano dell'edificio -
s Le caratteristiche dei collegamenti sono 3 provini di acciaio per piano dell’edificio, 3 campioni di
esaustivo s N : g . e
verificate per almeno il 50% degli elementi bullone o chiodo per piano dell'edificio

NOTE ESPLICATIVE ALLE TABELLE C85.V E C8.5.V1

Le percentuali di elementi da indagare ed il numero di provini da estrarre ¢ sottoporre a prove di resistenza riportati nelle Tabelle C8.5.V e C85.VI hanno valore

indicativo e vanno adattati ai singoli casi, tenendo conto dei seguenti aspetti:

(a) Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si tiene conto delle eventuali situazioni ripetitive,
che consentano di estendere ad una pitt ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche
di ripetibilita, per geometria e ruolo uguali nello schema strutturale.

(b) Le prove sugli acciai sono finalizzate all'identificazione della classe dell'acciaio utilizzata con riferimento alla normativa vigente all'epoca di costruzione. Ai fini del
raggiungimento del numero di prove sull‘acciaio necessario per acquisire il livello di conoscenza desiderato & opportuno tener conto dei diametri (nelle strutture
in c.a.) o dei profili {nelle strutture in acciaio) di it diffuso impiego negli elementi principali, con esclusione delle staffe.

(c) Al fini delle prove sui materiali & consentito sostituire alcune prove distruttive, non pitt del 50%, con almeno il triplo di prove non distruttive, singole o combinate,
tarate su quelle distruttive.

(d) Il numero di provini riporfato nelle tabelle C8.5.V e C8.5.VI puo esser variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneita del
materiale. Nel caso del calcestruzzo in opera, tali caratteristiche sono spesso legate alle modalita costruttive tipiche dell'epoca di costruzione e del tipo di
manufatto, di cui occorrera fener conto nel pianificare lindagine. Sara opportuno, in tal senso, prevedere I'effettuazione di upa seconda campagna di prove
integrative, nel caso in cui i risultati della prima risultino fortemente disomogenei.



Sirammenta che le Linee Guida al punto 1.8 LABORATORI DI PROVA, prevedono:

In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui
materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle
terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonche le prove ed i controlli sui
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e
s.m.L., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i..
dotato di specifica aulorizzazione, ove prevista. Si rammenta, inoltre, che le Linee Guida danno particolare
importanza alla caratterizzazione  geologico-tecnica del sito ed in particolare soitolineano che “La
caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito prevede I'individuazione dei principali elementi
stratigrafici, litologico-tecnici, geomorfologici e sismici del sito, mediante ['effettuazione di indagini specifiche o
Iinterpretazione critica di documentazione esistente. La caratterizzazione geologico-tecnica del sito”.

Si allegano:

1) Deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 16/03/2021 di approvazione del Prezzario della

Regione Campania valido per I'anno 2021 — che si intende qui interamente allegato;

2) Frontespizio e pagine iniziali del Listino Prezzi 2021 — Prove, Indagini e Monitoraggio — approvate dal
Consiglio di Amministrazione di ANAS s.p.a. in data 21/12/2021 — che si intende qui integralmente
allegato;

3) Tabelle Provveditorato per costi di manodopera e Noli.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano
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Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16/03/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER | LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

*"*76ggett0*deiI"*Atto:**'i - - - T

D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 - L.R. 27 FEBBRAIO 2007, N. 3. APPROVAZIONE
PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.

. fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarita della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE:

a. l'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti
relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni & determinato sulla base dei
prezzari regionali aggiornati annualmente;

b. l'articolo 50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, stabilisce che la Regione Campania
provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti
a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato:

c. ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'articolo 50,
comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n.3, il prezzario cessa di avere validita il 31 dicembre di ogni
anno e puo essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

d. l'articolo 78 della citata L.R. 3/2007 ha istituito 'Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni,
al quale e attribuita, tra I'altro, la competenza all'elaborazione, al monitoraggio e all'aggiornamento
del prezzario regionale da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;

e. l'articolo 23, comma 16, primo periodo, del D.Igs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro & determinato annualmente, in apposite tabelle,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico pil vicino a quello preso in considerazione;

f. Con Delibera n.824 del 28.12.2017, la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 7, lettera b),
della Legge regionale 27.02.2007, n.3, ha disposto in ordine all'attivita di revisione del prezzario
mediante un’attivita partecipata con tutti i principali soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nel
settore dei lavori pubblici, per I'implementazione e I'aggiornamento delle tipologie di voci attualmente
esistenti nel vigente prezzario regionale alla luce delle nuove normative;

g. per tale scopo €& stato istituito uno specifico Tavolo Tecnico di Consultazione con I'obiettivo di fornire
proposte ed indicazioni al gruppo di lavoro dell'Osservatorio Regionale deputato all'aggiornamento
del vigente prezzario.

h. al Tavolo Tecnico sono stati invitati a partecipare, il Provveditorato alla Opere Pubbliche per la
Campania ed il Molise, il MIBACT — Segretariato Regionale per la Campania, Ance Campania, gli
Ordini Professionali degli ingegneri, degli architetti, dei Geologi, i Collegi dei Geometri, dei Periti
Agrari e dei Periti Industriali, Union Camere, ANAS, UNCEM, ANCI, CNA, ARI - Associazione
Restauratori d'ltalia, Associazioni Cooperative, D.G. Autorita di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, D.G. Difesa del
Suolo e Ecosistema, D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.G. Politiche Culturali e Turismo,
D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, D.G. Mobilita;

i. il prezzario dei lavori pubblici in Campania & stato da ultimo approvato con deliberazione di Giunta
regionale n.186 del 21.04.2020;

J. Le attivita svolte dal Tavolo Tecnico, pur con attivita espletate mediante collaborazione a distanza per
Femergenza COVID-19, hanno consentito di addivenire allaggiornamento del prezzario per I'anno
2021;

RILEVATO CHE:
a. Il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania anno 2021 & composto da:

1. Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e
prezzi, per la quantificazione definitiva dell'opera da realizzare, come base di riferimento per
I'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le
valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte;

Analisi dei prezzi delle lavorazioni;
Le “Avvertenze Generali®, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario, in cui sono riportate:

SIS
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« le modalita ed i criteri di applicazione per la formazione dei prezzi e la verifica dell'anomalia
delle offerte;

« Le norme di misurazione con l'indicazione degli oneri compresi nei prezzi, propedeutiche alla
corretta elaborazione delle stime economiche.

PRESO ATTO CHE:

a. L'aggiornamento per l'anno 2021 consiste essenzialmente nellaggiornamento dei riferimenti
normativi, nell'aggiornamento ai prezzi di mercato delle voci elementari, nell'aggiornamento e/o
nella rettifica di descrizioni e/o di analisi dei prezzi di elenco;

b. Il Prezzario, come auspicato anche dal Presidente ANAC nel proprio comunicato del 17.02.2021,
definisce le lavorazioni per le quali & possibile 'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n.259 del 6.11.2017) avente ad oggetto “Affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”, come in dettaglio specificato al Capitolo 12 delle Avvertenze Generali;

c. Permanendo 'emergenza COVID-19 nelle Avvertenze Generali sono state inserite, sulla base di
guanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n.186 del 21.04.2020, per i cantieri in corso le
indicazioni per procedere all'individuazione dei costi della sicurezza e l'aggiornamento dei Piani di
Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione nei casi di Emergenze ambientali e/o sanitarie
quali quelle in atto relative allemergenza COVID-19 dichiarato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31.01.2020;

RITENUTO CHE:

a. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e
dell'articolo 50, comma 8, della L.R. 3/2007, & necessario provvedere all'approvazione del prezzario
Regione Campania per I'anno 2021, composto da:

1. Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e
prezzi, per la quantificazione definitiva dellopera da realizzare, come base di riferimento per
I'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le
valutazioni in ordine allanomalia delle offerte;

2. Analisi dei prezzi delle lavorazioni;

3. Le “Avvertenze Generali”, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario;

b. di dover demandare al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, avvalendosi
dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:

- la manutenzione, I'implementazione e I'aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi, e delle
Avvertenze Generali, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla
normativa tecnica in materia;

- la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;

- la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario
approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla
formazione dei relativi prezzi;

VISTI

a. il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i,;

b. la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e
s.Mm.i.;

c. il Regolamento n. 7/2010 recante “Attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007

-Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con Decreto del

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, e s.m.i,;
PROPONE e la Giunta, in conformita, a voto unanime
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:

1. di approvare il Prezzario dei Lavori pubblici della Campania anno 2021 composto da:

1. Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e
prezzi, per la quantificazione definitiva dell'opera da realizzare, come base di riferimento per

fonte: http://burc.regione.campania.it



I'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le
valutazioni in ordine al’lanomalia delle offerte;

2. Analisi dei prezzi delle lavorazioni;

3. Le "Avvertenze Generali", propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario;

2. Di precisare che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2021 cessa di avere validita il 31
dicembre 2021 e puod essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2022 per i progetti a base di
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

3. Di demandare al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, avvalendosi dell'Osservatorio
regionale dei Contratti pubblici:

- la manutenzione, I'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi e delle
Avvertenze Generali, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla
normativa tecnica in materia;

- la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;

- la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario
approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla
formazione dei relativi prezzi;

4. Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, a tutte le Strutture della Giunta
regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

5. Di stabilire altresi la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Campania.

: - fonte: http://burc.regione.campania.it
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INTRODUZIONE
In data 20 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dellaggiornamento dell'Elenco

Prezzi per l'anno 2022.

SICUREZZA
Le voci dellElenco Prezzi Unico non sono comprensive di costi della sicurezza che, secondo guanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., vanno computati con I'elenco prezzi delle misure di sicurezza.

MARCATURA CE

Si precisa che la marcatura CE, prevista dalla direttiva 305/2011/UE, anche se non espressamente
indicata nelle voci di elenco prezzi, & divenuta obbligatoria per molti prodotti e materiali e, pertanto va
acquisita la relativa certificazione prima della loro accettazione ed impiego.

SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA

Le voci di elenco prezzi comprendono il 13% di Spese Generali ed il 10% di Utile dimpresa, per tener
conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del
cantiere.

Le voci di elenco prezzi relative alla sicurezza comprendono solo il 13% di Spese Generali.

NOLEGGI

I prezzi per i noleggi sono validi per apparecchiature di normale dotazione dellimpresa.

| noli sono da intendersi a caldo e comprendono: lammortamento, il costo della manodopera, i
consumi, i lubrificanti, la manutenzione e le assicurazioni R.C.

| noleggi, facenti parte dei semilavorati, non comprendono spese generali ed utile dimpresa.
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE LA PUGLIA E LA BASILICATA
NAPOLI

COMMISSIONE REGIONALE PER IL RILEVAMEN TO DEI COSTI
DET MATERIALI, DEI TRASPORTI E DEI NOLI
ISTITUITA CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N, 505 DEL 28.1.1977

REGIONE CAMPANIA

TABELLA REVISIONE PREZZI

NOVEMBRE DICEMBRE 2020 e 1° GENNAIO 2021

Periodo (2020):Seduta del 03/06/2021 Affisso in data .....

1° Gennaio
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno
1° Luglio Provveditorato ::n:am_mu_.wwmﬂhwww“v Campania Moli
Luglio/Agosto POOPPys P Molise
Settembre/Ottobre REGISTRO UFFICIALE
Zo<n3Uﬂm\Umnn3~uwm Prot: =c-ma~-:\cu\~=:-cmﬂd ITA

04.01

19 Gennaio (2021)

11 Présidgnite
Dott. Ing. Gius¢ppida b ONE



COMMISSIONE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI, DEI TRASPORTI E DEI NOLI
ISTITUITA CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 505 bm.hi 28.1.1977

REGIONE CAMPANIA

INFORMATIVA:

|

,

,

|
- Si precisa che le tabelle, riportano “i costi” e non “i prezzi” e servono solo per quantificare le _cmwnm\::&f. di variazione. Tali costi (ad
eccezione dei costi della manodopera) non hanno valenza in termini di valore assoluto, non costituendo “rilevazioni di mercato”.
- Il costo del lavoro é determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell'art. 23,

comma 6 del D.Lgs. N. 50/16 s,m, i) 7

- I prezzi dei materiali inerti in ambito provinciale vengono desunti dai rilevamenti degli analoghi prezzi di mercato nella provincia di Avellino
secondo una legge di proporzionalita.

- 1 prezzi dei noli vengono desunti dall'andamento del prezzo del petrolio e suoi derivati, nello specifico dai prezzi del gasolio valutati in
Campania. ,

- ivalori riportati nel bollettino rappresentano le variazioni percentuali, nel periodo di esame, rispetto al dato di %Qmm di riferimento.

LA COMMISSIONE




. - . . Unitd di | 1° Gen, 2020]  Gennaio Marzo Maggio 1° Lug. 20 Luglio Settembre Novembre 1° Gen. 21
Periodo / Materiali - _.—._u.thucn.nm - Noli Misura | (1, 41/86) | Febbraio 20 Aprile 20 Giugno 20 (L. n. 41/86) Agosto 20 Ottobre 20 | Dicembre 20 (L.n. 41/86)
MATERIALI
I Cemento tipo 325 compreso sacchi (prod.) q.lef € 10,806 | € 10,806 | € 12,250 | € 12,250 | € 12,250 | € 12,250 | € 12,250 | € 12,250 | € 12,250
2 Cemento tipo 425 compreso sacchi (prod.) q.le| € 12,422 | € 12,422 | € 12,781 | € 12,840 | € 12,840 | € 12,738 | € 12,738 | € 12,738 | € 12,738
3 Sabbia:  Avellino (prod.) mej € 22709 € 22,709 | € 22709 1€ 22709 € 22,709 | € 22,709 1€ 22,709 | € 22,709 | € 22,709
Benevento (prod.) mc| € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802 | € 14,802
Salerno (prod.) mc| € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407 | € 13,407
Caserta (prod.) mc| € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170 | € 14,170
Napoli (prod.) mc| € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851 | € 12,851
4 Graniglia basaltica (prod.) mef € 21,898 1€ 21,898 |€ 21898 |¢€ 21,898 | € 21,898 | € 218981 ¢ 21,898 | € 21,898 (€ 21,898
5 Graniglia calcarea (prod.) mc| € 12,739 | € 12,739 | € 12,739 | € 12,739 | € 12739 | € 12,739 | € 12,739 | € 12,739 | € 12,739
6 Misto di fiume o di cava (tout-venant) (prod.) me| € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721 | € 8,721
7 Pietrame calcareo da spacco (prod.) mel € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070 | € 12,070
8 Pietrisco calcareo dimensioni da
cm | acm4,5 (prod.) mc| € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649 | € 16,649
9 Massi naturali per scogliera del peso:
a) da 50 a 1.000 kg (prod.) ton| € 19,722 | € 19,722 | € 19,722 | € 19,722 | € 19,722 | € 19,722 | € 19,722 | € 197122 | € 19,722
b) oltre 1.000 e fino a 3.000 ke (prod.) ton| € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180 | € 19,180
c) oltre 3.000 kg (prod.) ton] € 21370 | € 21370 | € 21370 1€ 21370 € 21370 € 21370 | € 21370 | € 21370 | € 21,370
10 Esplosivo gelatina B {prod.) kg| € 4,110 | € 4,110 | € 4,110 | € 4,110 | € 4,110 | € 4,110 | € 4,110 { € 4,110 | € 4,110
11 Misto granulometrico (prod.) mc| € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300 | € 6,300
I2 Bitume naturale (prod.) qle|] € 28371 |€ 27990 |€ 24,540 | € 23390 |€ 24,540 | € 27,761 | € 27416 | € 27,758 | € 28,528
13 Mattoni pieni comuni (prod.)] mille] € 157,520 | € 157,520 | € 157,520 [ € 157,520 | € [57,520 | € 157,520 | € 157,520 | € 157,520 | € 157,520
14 Mattoni forati a 4 fori (prod.)l mille] € 99,610 | € 99.610 | € 99,610 | € 99610 ¢ 99,610 1€ 99610 € 99610 |¢€ 99,610 | € 99610
15 Marmette di cemento e graniglia
cm 25%25 mq| € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658 | € 3,658
16 Marmettoni di cemento e graniglia
bianchi e neri a scaglie medie mq| € 5284 | € 5284 | € 5284 | € 5284 | € 5,284 | € 5,284 | € 5284 | € 5284 | € 5,284
17 Lavabo di porcellana vetrificata
dimensione cm 60*40 caduno| € 53010 | € 53010 € 53010 € 53,010 € 53010]¢€ 53,010 | € 53,010|€ 53010]¢ 53,010
18 Gruppo miscelatore per lavabo
tipo corrente a testa cieca cadunof € 39,090 | € 39090 | € 39,090 € 39,090 | € 39,090 | € 39,090 1€ 39,090 | € 39,090 | € 39,090
19 Tubi di piombo kg| € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106 | € 3,106
20 Tubi in ferro zincato (magaz.) kgl € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490 | € 1,490
21 Tubazioni di plastica pesante
diametro mm 100 spess. mm 3.3 (magaz.) ml| € 9480 | € 9,480 | € 9,480 | € 9,480 | € 9,480 | € 9480 | € 9,480 | € 9,480 | € 9,480
22 Tubi di gres ceramico diametro mm 200 (magaz.) mlf € 30490 € 30490 | ¢ 304901 € 30490 | € 30,490 | € 30,490 | € 30,490 [€ 30490 € 30490
23 Tubi di cemento per fognature
diametro mm 300 (prod.) ml| € 5,326 | € 5,326 | € 5,326 | € 5,326 | € 5,326 | € 5326 | € 5,326 | € 5,326 | € 5,326




2 s Ly ; . Unitadi| 19 Gen, 20 Gennaio Marzo Maggio 1° Lug. 20 Luglio Settembre Novembre 1° Gen. 21
mvﬂﬂ-@@@ \ Zﬂnﬂw‘—»—w— B H..n.m—mm.:u-.nu i} 20—— Misura (L. n. 41/86) Febbraio 20 >ﬁﬁ:0 20 Qmﬂmzo 20 (L. n. 41/86) >mOmﬁO 20 Ottobre 20 Dicembre 20 (L.n.41/86)

24 Tubi di ghisa per condotte a pressione

diametro mm 200 {prod.) kg| € 1,467 | € 1,467 | € 1,467 | € 1,525 | € 1,525 1€ | 1,525 € 1,526 | € 1,526 | € 1,526
25 Tubi di acciaio per condotte a pressione

senza saldature con rivestimento normale ,

diametro nominale mm 300 (prod.) mlj € 122321 | € 122320 ¢ 122320 | € 122,320 | € 122,320 | € 122321 | € 122321 | € 122,321 |¢€ 122,321
26 Tubi di acciaio neri senza saldatura

per impianti di riscaldamento (magaz.) kgl € 1,584 | € 1,580 | € 1,580 | € 1,580 | € 1,580 | € | 1,584 | € 1,584 | € 1,584 | € 1,584
27 Legname abete sottomisure

spessore cm 2,5 (magaz.) mcf € 310,00 | € 310,000 | € 310000|€ 3 10,000 | € 310,000 | € 310,000f€ 3 10,000 | € 339,063 | € 339,063
28 Legname abete per infissi (magaz.) mcf € 460,000 | € 460,000 [ € 460,000 | € 460,000 | € 460,000 { € 460,000 | € 460,000 | € 469,787 | € 469,787
29 Radiatori in ghisa a 4 colonne W

altezza mm 871 UNI (magaz.)| kcal/h| € 0,463 | € 0,463 | € 0,463 | € 0,594 | € 0,594 | € 0,614 | € 0,594 | € 0,614 | € 0,614
30 Radiatori in acciaio tipo stampato a 4

colonne altezza mm 871 UNI (magaz.)| kcal/h| € 0,061 | € 0,061 | € 0,061 | € 0,061 | € 0,061 | € 0,063 | € 0,061 | € 0,063 | € 0,063
31 Ferro'tondo per c.a. Fe B 32k

(prezzo base) (prod.) kgl € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090
32 Ferro tondo per c.a. Fe B 38k

(prezzo base) (prod.) kg| € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090
33 Extra diametro al n. 31 ¢ 32 (prod.) kg| € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154 | € 0,154
34 Acciaio Fe B 38k (prod.) kg| € 0,092 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,092 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,090 | € 0,092
335 Ferro profilato da mm 50 a 80 (magaz.) kgl € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071 | € 0,071
36 Ferro lavorato per mensolane ¢ staffaggio {magaz.) kg| € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024 | € 1,024
37 Gabbioni a scatole di tipo standard

m 2*1*1 con maglia da cm 8x10

di ferro zincato da 3 mm (prod.) kgl € 2,601 | € 2,601 1€ 2,601 | € 2,601 | € 2,601 | € 2,601 | € 2,601 | € 2,525 | € 2,525
38 Caldaia pressurizzata da 300.000 kcal/h (magaz.)| caduna| € 4.947,758 | € 4.947,758 | € 4.947,758 | € 4.947,758 | € 4.947.758 | € 4.947,758 | € 4.947,760 | € 4.947,760 | € 4.947,760
39 Caldaia in acciaio da 20.000 kcal/h (magaz.)| caduna| € 1.323,460 | € 1.323,460 | € 1.323,460 | € 1.323,460 | € 1.323.460 | € 1.323,460 | € 1.323,460 | € 1.323,460 | € 1.323,460
40 Lamiera zincata lavorata per

canalizzazioni (prezzo base) (magaz.) kgl € 1,677 | € 1.677 | € 1,677 | € 1,677 | € 1,677 | € 1,677 | € 1,677 | € 1,677 | € 1,677
41 Lamiera in acciaio da 20/10 (magaz.) kgl € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132 | € 0,132
42 Laminati a caldo (magaz.) kg| € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043 | € 0,043
43 Ventilconvettore verticale 1.000 F/h (magaz.}| caduno| € 397,320 | € 397,320 € 397,320 | € 397,320 | € 397,320 | € 397320 | € 397,320 | € 397,320 | € 397320
44 Gruppo refrigeratore d'acqua 100 HP (magaz.)| caduno| € 57.748,170 | € 57.748.170 | € 57.748,170 | € 57.748,170 | € 57.748,170 | € 57.748,170 | € 57.748,170 | € 57.748,170 | € 57.748,170
45 Ghisa fusa in pani (magaz.) kgl € 1,240 | € 1,240 € 1,240 | € 1,240 | € 1,240 | € 1,240 | € 1,240 | € 1,240
46 Conduttore di rame (magaz.) kgl € 18,161 | € 19,548 | € 16,602 | € 16,957 | € 16,957 | € 16,957 | € 19,019 | € 19,019 | € 19,019
47 Filo di rame conduttore nudo

elettrolitico sezione mmgq 16 {magaz.) kel € 18,161 | € 19,548 | € 16,602 | € 16,957 | € 16,957 | € 16,957 | € 19,019 | € 19,019 | € 19,019
48 Interruttore bipolare magnetotermico

(con calotta di bachelite fino a 25 ampere) (magaz.)| caduno| € 34,033 | € 35,394 | € 35,394 | € 35394 | € 35394 | € 35,394 | € 35,394 | € 35,394 | € 35,394
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49 Cavo rigido unipolare sezione

mmq | igolato in p.v.c. (magaz.) ml € 1,052 | € 0,983 | € 1,001 | € 1,001 | € 1,001 | € 1,081 | € 1,081 | € 1,081
50 Interruttore bipolare differenziale (magaz.){ caduno| €  67.157 | € 69,842 1 € 69842 | € 69,842 | € 69,842 | € 69,842 | € 69,842 | € 69,842 | € 69,842
51 Tubo in materiale plastico

(sezione min. 11) (magaz.) ml| € 2471 | € 2471 | € 2471 | € 2,532 | € 2,532 | € 2,532 | € 2,532 | € 2,532 | € 2.532
52 Presa da incasso 10 A-T (magaz.)| caduna| € 6,048 | € 6,258 | € 6,258 | € 6,258 | € 6,258 | € 6,258 | € 6,258 | € 6,258 | € 10,140
53 Pali in c.a. centrifugato tipo normale

da ml 9, carico di rottura 300 kg/cmgq (prod.)| cadunof € 313,600 [ € 313,600 | € 313,600 | € 313,600 ] € 313,600 [ € 313,600 | € 313,600 [ € 313,600 € 313.600
54 Pali in c.a. centrifugato tipo normale

da ml 7, carico di rottura 300 kg/cmgq (prod.)| caduno| € 234,338 | € 234,338 | € 234338 |€ 234,338 | € 234338 | € 234338 | € 234338 | € 234338|€ 234338

TRASPORTI
55 Autocarro con ribaltabile portata q.li 80 q.le/km| € 0,112 1€ 0,113 1€ 0,112 | € 0,11 ]| € 0,11 { € 0,111} € 0,11 | € 0,11 | € 0,11

NOLI A CALDO
56 Escavatore cingolato 100 HP h| € 107,08 | € 108,75 | € 10637 | € 105,34 | € 105,04 | € 105,26 | € 104,83 | € 105,50 | € 105,89
57 Buldozer 100/120 HP hi| € 91,52 | € 92,63 | € 90,01 { € 88,87 | € 88,54 | € 88,77 | € 88,20 | € 89,02 | € 89,44
58 Rullo compressore 14/18 ton. hi € 75,78 | € 76,53 | € 74,07 | € 73,01 | € 72,70 | € 7292 | € 72,47 | € 73,15 | € 73,54
59 Wagon-drill cingolato con motocompressore hi € 120,11 | € 21,91 | € 11885 | € 117,52 |-€ F17,13 1 € 11741 | € 116,81 | € 117,66 | € 118,12
60 Pala meccanica cingolata h| € 9779 | € 9925 | € 96,96 | € 95,96 | € 95,67 | € 95,88 | € 9547 | € 96,11 | € 96,49
61 Gru semovente per opere stradali h| € 7996 | € 81,03 | € 79,49 | € 78,82 | € 78,62 | € 78,76 | € 78,58 | € 7901 | € 79.36
62 Gru a torre su binari h{ € 46,34 | € 46,75 | € 46,75 | € 46,75 | € 46,76 | € 46,75 | € 47,02 | € 4702 | € 47,30
63 Elevatore meccanico ad azionamento

elettrico portata q.1i 6 hi € 26,37 | € 26,39 | € 26,39 | € 26,39 | € 26,40 | € 26,39 | € 26,60 | € 26,60 | € 26,81
64 Betoniera fino a 500 litri azionata da motore elettricd hi € 2641 | € 2643 | € 2643 | € 2643 | € 2644 | € 2643 | € 26,64 | € 26,64 | € 26.86
65 Attrezzatura perforazione pali hif€ 20991 € 21272|€ 210121€ 209,00 € 208.69|¢€ 20890 f € 20893 |€  20965|€  201.59
66 Impianto di betonaggio h| € 85,54 | € 86,26 | € 86.30 | € 86.34 | € 86,36 | € 86,38 | € 86,94 | € 88.02 | € 88,56
67 Rullo vibrante da 4/5 ton hi € 48,98 | € 4946 | € 48,80 | € 48,52 | € 48,44 | € 4849 | € 48,53 | € 48,72 | € 48,99
68 Motolivellatore hl € 90,81 | € 92,15 | € 90,59 | € 89,91 | € 8972 | € 89,85 | € 89,67 | € 90,10 | € 90,46
69 Martello perforatore h{ € 50,66 | € 5093 | € 4824 | € 4935 | € 4921 1€ 4931 | € 49,26 | € 4957 | € 49.57
70 Martello demolitore hi € 4742 | € 4789 | € 4789 | € 47,03 | € 46,96 47,01] € 4705 | € 4724 | € 4724
71 Vibrofinitrice hi € 131,10 | € 132,67 | € 13143 | € 130,89 | € 130,75 | € 130,85 | € 131,05 | € 13140 | € 132,05
72 Impianto per la produzione a caldo

di conglomerati bituminosi h| € 431,13 | € 43547 1€ 433]15|€ 432,14 | € 431,87 | €  432,05]€ 432371 € 433,01 | € 434,16
73 Saldatrice elettrica h| € 34501 € 34,53 | € 3453 1 € 3453 | € 3454 | € 34,53 | € 3481 | € 34,81 | € 35,10
74 Pontone a biga da 100 ton. h{ € 964,16 | € 982,18 |€ 97846 |€ 97685|€ 97647 | € 976,71 | € 97832 | € 97936 | € 98234
75 Rimorchiatore fino a 200 HP h| € 44151 | € 446,77 | € 43986 | € 436,87 | € 436,03 | € 436,61 [ € 43632 |€ 43824 | € 440,36
76 Draga da 300 mc/h h| € 1.437,86 | € 146877 |€ 145799 € 145332|¢€ 1.452,00 | € 145292 1€ 1.45238|€ 145538 € 145861
77 Motosaldatrice h| € 4837 | € 48,85 | € 48,85 | € 4797 | € 4790 | € 4795 | € 4799 | € 48,19 | € 48,19







