SERVIZIO APPALTI- ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

SUA PROVINCIA DI BENEVENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE

Procedura aperta di appalto integrato per Paffidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI
BENVENTO ” sulla base di progetto di fattibilita tecnico ed economica

CUP: I82E20000040001 - CIG: A00204847D

VERBALE N. 1 DEL 05 SETTEMBRE 2023
SEDUTA PUBBLICA
DI CATALOGAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

L’anno 2023 alle ore 16:00 di oggi 5 settembre, presso la sede operativa della Provincia di Benevento in

Piazzale Giosué Carducci ~ 1° piano Servizio Appalti — si & riunita, in seduta pubblica, la Commissione

giudicatrice della gara in oggetto, indetta con determina dirigenziale n. 1726 del 17/08/2023.

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1797 del 05/09/2023, & composta

come segue:

1.

Arch. Giancarlo Corsano, Dirigente ad interim del Servizio di Staff “Appalti e Contratti- Assistenza
Amministrativa EELL-SUA della Provincia di Benevento — Presidente;

Arch. Fioravante Carmine Di Donato, Responsabile del Servizio “Edilizia Scolastica E Gestione Rete
Scolastica” della Provincia di Benevento — Componente Esperto;

Ing. Nicola Maioli, Responsabile del III Settore — Servizio al Territorio presso il comune di

Sant’Angelo a Cupolo (BN) - Componente Esperto.

Svolge i compiti di Segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Emmanuela Antonelli,

funzionario amministrativo della Provincia di Benevento.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti della Commissione giudicatrice e verificata la

validita della propria costituzione, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, si da atto di quanto segue:

con determinazione dirigenziale n. 1726 del 17/08/2023, per le motivazioni nella stessa riportate, &

stato stabilito, tra I’altro, quanto segue:

1) DI PROCEDERE  all'individuazione dell’operatore economico, mediante procedura aperta
esclusivamente in modalita telematica con l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo, ai sensi degli artt. 71,
108 del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento. della progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria adeguamento sismico ed efficientamento energetico del




convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento”, il cui importo a base di gara &
pari ad € 2.875.952,98 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 31.538,98 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, ed € 153.424,25 per progettazione definitiva ed esecutiva;

2) DI APPROVARE:
1) le modalita e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell’allegato
“Disciplinare di gara” allegato al presente provvedimento;
2) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non
materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3) DI DEMANDARE alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l’espletamento della
procedura aperta di gara per 'affidamento dell’appalto integrato della Progettazione Definitiva,
Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di
Benevento” in modalita interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement
di DigitalPA s.r.l. https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/;

la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare ai sensi di legge, il bando di Gara, prot. n. 20384
del 18/08/2023, per I'espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto;
la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma

informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/;

il bando di gara ha indicato la data del 04/09/2023, ore 10:00 quale data di scadenza per la

presentazione delle offerte;

nel disciplinare di gara, al fine di garantire una maggiore celerita della procedura di aggiudicazione
e stato stabilito di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneita
degli offerenti, cosiddetta “inversione procedimentale”;

secondo quanto previsto al punto 2.5 del disciplinare di gara:

- le attivita relative alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche vengono svolte dalla
Commissione di gara prima della verifica dell’idoneita degli offerenti ai sensi dell’art.107, comma 3

del D. Lgs. 36/2023;

- I'applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale avviene ai sensi dell’art. 52, comma 1,
lettera a), n.3) del D.L. n.77/2021 che ha differito i termini previsti per applicazione ai settori
ordinari della inversione procedimentale introdotta dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, D.L. n.77/2021 la
cui applicazione é fatta salva per le opere PNRR successivamente al 01/07/2023 dall’art.225, comma 8

del Nuovo Codice D.Igs. n. 36/2023;




e il disciplinare di gara prevede che la Commissione giudicatrice sia nominata, ai sensi dell’art. 93 del
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che sia composta da n. 3

componenti;

e con determina dirigenziale n. 1797 del 05/09/2023 & stata nominata la Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 per le attivita di esame e valutazione delle offerte tecniche,
tempo, economiche e valutazione della documentazione amministrativa dell’aggiudicatario nonché,

su richiesta del RUP, per le attivita di supporto per la verifica dell’anomalia;

e la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara, ¢ stata fissata per oggi 5 settembre 2023, alle

ore 11.00;

» la Commissione giudicatrice svolge le attivita di esame e valutazione delle offerte tecniche, tempo,
economiche e valutazione della documentazione amministrativa dell’aggiudicatario nonché, su
richiesta del RUP, per le attivita di supporto per la verifica dell’anomalia, applicando i criteri e le

formule indicati ai punti 19, 20, 21, 22 e 25 del disciplinare di gara.

Premesso quanto sopra il Presidente della Commissione dichiara ufficialmente aperta la gara e accede al

Portale delle gare accessibile al seguente link https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ per

riscontrare, con riferimento alla procedura in oggetto, il numero di offerte tecniche pervenute.

Il Presidente della Commissione e i componenti esperti prendono atto che sono ritualmente pervenute n. 6

offerte tecniche, identificate come da seguente screenshot del portale di gara:

Partecipante Data di conferma di partecipazione® Stato busta
COSTRUZIONI GENERALIIZZO SRL(insigla 0 o0 oo non
CO.GE.l. SEL) g e verificato
non
MASTROCINGQUE COSTRUZIONI SRL 03/09/2023 18:21:54 :
verificato
ATI APPALTI GENERALI - TEKMNIMOND SEL - 04/09/2023 03:02:59 non
Capofila: APPALTI GENERALI SRL & P verificato
non
A1.CO. CONSORZIO STABILES.c.arl Q4/09,/2023 09:39:40 "
verificato
o s non
Termoietti Costruzioni Srl 04/09/2023 09:49:31 :
verificato
non
04/09/2023 09:57:50 .
verificato




Dott.ssa Emmanuela Antonelli u"{
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SUA PROVINCIA DI BENEVENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
SERVIZIO APPALTI- ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

Procedura aperta di appalto integrato per Paffidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI
BENVENTO ” sulla base di progetto di fattibilita tecnico ed economica

CUP: 182E20000040001 - CIG: A00204847D

VERBALE N. 2 DEL 07 SETTEMBRE 2023
SEDUTA RISERVATA

L’anno 2023 alle ore 16.00 del 07 settembre, presso la sede operativa della Provincia di Benevento in Piazzale
Giosue Carducci — 1° piano Servizio Appalti — si € riunita, in seduta riservata la Commissione giudicatrice
della gara in oggetto, indetta con determina dirigenziale n. 1726 del 17/08/2023.

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1797 del 05/09/2023, e composta

come segue:

1. Arch. Giancarlo Corsano, Dirigente ad interim del Servizio di Staff “Appalti e Contratti- Assistenza
Amministrativa EELL-SUA della Provincia di Benevento — Presidente;

2. Arch. Fioravante Carmine Di Donato, Responsabile del Servizio “Edilizia Scolastica E Gestione Rete
Scolastica” della Provincia di Benevento — Componente Esperto;

3. Ing. Nicola Maioli, Responsabile del III Settore — Servizio al Territorio presso il comune di
Sant’ Angelo a Cupolo (BN) — Componente Esperto.

Svolge i compiti di Segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Emmanuela Antonelli,

funzionario amministrativo della Provincia di Benevento.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti della Commissione esaminatrice e verificata la

validita della propria costituzione, dichiara aperta la seduta di gara riservata

Preliminarmente, si da atto che la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara ( e/o successive
comunicazioni) si & tenuta il giorno 5 settembre 2023, alle ore 16.00 e che in tale seduta si & proceduto
all’apertura della busta B contenente 'offerta tecnica per la catalogazione del contenuto. A fine seduta le

offerte sono state consegnate ai commissari su supporto informatico (pen drive).

Cid premesso la Commissione giudicatrice esamina il progetto di fattibilita posto a base di gara e

successivamente procede all’esame delle offerte presentate per singolo sub-criterio.

Concluso l’esame dei sub-criteri A.1 — A.2 — B.1 — B.2 per tutti i concorrenti, la Commissione termina la
seduta e

/A

i aggiorna per una ulteriore seduta riservata in data (18/09/2023, alle ore 12.00, presso gli uffici







SERVIZIO APPALTI- ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

SUA PROVINCIA DI BENEVENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE

Procedura aperta di appalto integrato per I'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei  lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI
BENVENTO ” sulla base di progetto di fattibilita tecnico ed economica

CUP: 182E20000040001 - CIG: A00204847D

VERBALE N. 3 DEL 08 SETTEMBRE 2023
SEDUTA RISERVATA

L’anno 2023 alle ore 12.00 dell’08 settembre, presso la sede operativa della Provincia di Benevento in

Piazzale Giosue Carducci — 1° piano Servizio Appalti — si & riunita, in seduta riservata la Commissione

giudicatrice della gara in oggetto, indetta con determina dirigenziale n. 1726 del 17/08/2023.

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1797 del 05/09/2023, & composta

come segue:

1.

Arch. Giancarlo Corsano, Dirigente ad interim del Servizio di Staff “Appalti e Contratti- Assistenza
Amministrativa EELL-SUA della Provincia di Benevento — Presidente;

Arch. Fioravante Carmine Di Donato, Responsabile del Servizio “Edilizia Scolastica E Gestione Rete
Scolastica” della Provincia di Benevento — Componente Esperto;

Ing. Nicola Maioli, Responsabile del III Settore — Servizio al Territorio presso il comune di
Sant’ Angelo a Cupolo (BN) — Componente Esperto.

Svolge i compiti di Segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Emmanuela Antonelli,

funzionario amministrativo della Provincia di Benevento.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti della Commissione esaminatrice e verificata la

validita della propria costituzione, dichiara aperta la seduta di gara riservata

Preliminarmente, si da atto di quanto segue:

la prima seduta di gara pubblica, come previsto dagli atti di gara ( e/o successive comunicazioni) si
e tenuta il giorno 5 settembre 2023, alle ore 16.00, in tale seduta si & proceduto all’apertura della
busta B contenente I'offerta tecnica per la catalogazione del contenuto; a fine seduta le offerte sono

state consegnate ai commissari su supporto informatico (pen drive).

la seconda seduta di gara riservata si ¢ tenuta il giorno 7 settembre 2023, alle ore 16.00; in tale
seduta si & proceduto all’esame del progetto di fattibilita posto a base di gara e successivamente
all’esame delle offerte dei concorrenti relativi ai s
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Cio premesso la Commissione Giudicatrice procede a terminare l’esame delle offerte dei concorrenti

relative ai sub-criteri B.3 - C.1.

Successivamente la Commissione procede alla valutazione, dando atto che I'appalto e aggiudicato in base al
criterio dell’offerta economicamente piti vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 La valutazione dell’offerta tecnica e

dell’offerta economica sara effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 85
Offerta tempo 5
Offerta economica 10
TOTALE 100

Il punteggio dell’offerta tecnica e attribuito sulla base dei criteri di valutazione e delle modalita di

assegnazione degli stessi stabiliti nel disciplinare di gara.

Ciascun componente della Commissione Giudicatrice ha proceduto ad analizzare il contenuto dei 6 sub-
criteri da A.1 a C.1, esprimendo la propria preferenza tra le due offerte di volta in volta in comparazione ed
il grado di tale preferenza, attribuendo un valore variabile da 1 a 6. Al termine della valutazione si &
provveduto a calcolare  ed assegnare i relativi punteggi qualitativi totali (tramite foglio di calcolo
elettronico) alle offerte tecniche dei concorrenti (applicando la riparametrazione per singolo criterio), come

riportato nelle tabelle allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

La graduatoria dopo la valutazione dell’offerta tecnica risulta la seguente :

liraresa TOTALE PUNTEGGIO | TOTALE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO

CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C TOTALE
A | Costruzioni Generali Izzo s.r.l. 9,253 48,727 1,545 59,524
B | Mastrocinque Costruzioni s.r.l. 4,505 60,000 1,545 66,049
C | ATl : Appalti Generali s.r.l. — Teknimond 5,000 6,630 5,406 17,036
D [ A.l. CO Consorzio s.c.ar.l. 3,399 41,701 10,000 55,100
E | Termotetti Costruzioni Srl 3,858 57,533 1,545 62,936
D|ACAs.r.l. 15,000 30,198 5,406 50,604

La Commissione alle ore 13.35 termina le operazioni in seduta riservata e si aggiorna alla prossima
seduta pubblica convocata per il giorno 11 c.m. alle ore 16:00 per I'esame e la valutazione delle offerte
economiche prodotte dai concorrenti.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale che ¢ e letto, app,liovato e sottoscritto.

I componenti la Commissione: f\
Presidente — Arch. Giancarlo Corsano &V\

toK

e

Componente — Arch. Fioravante Carrnme Di Do
Componente — Ing. Nicola Maioli

Segretario - Dott.ssa Emmanuela Antonelli



A.1 Relazione metodologica relativa ad una stutmra tec P di che, sia per qualifi ed esperienza dei professionisti chie lo compongono, sia per

wodalita operative nella gestione ed esecuzone dell'attivits progetuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dellintervento. Nella relazione potra essere ilustrata, inolt

Commissario 1

Pefficacia e liti degli stumeati messi a disposizione pet lo sviluppo e gestione del progetto
B c D E F Ditta Cocff.

A 2 0 4 0 2 0 3 0 0 2 A 11 0,65
B 3 0 1 1 2 0 0 3 B 6 0,35
C [ 3 0 2 [} 5 3 0 0,00
D 2 0 0 3 D 6 035
E 0 4 E 2 0,12
F F 17 1,00

A B € D E F

1 6 0 6 2 17 pUN;iiGIO 17

A2 Proposie Ji i

il

che il
e la qualiti delle proposte sari valutata con ate alle soluzioni stuttusali adottate, ed anche con rifedmento allintroduzione di clementi
architettonici, edilizi, tecnologici e funzionali ed all'utilizzo di matedali e sistemi basati su criteri ambientali minimi (CAM) compatibili con le carattenstiche dei fabbricati oggetty
di intervento

dtiene possibile realizzare allo scupo di aumentare la sicurezza dei fabbricati nei dguardi delle azioni sismiche. L'effica

Commissario 1

B [ D E F Ditta Cocff.
A 2 0 0 2 3 0 1 1 0 2 A 6 0,50
B 0 3 2 0 0 2 0 3 B 2 0,17
C 4 0 2 0 1 1 [ 12 1,00
D 0 3 0 4 0 0,00
E 0 2 E 6 0,50
F g 12 1,00
A B € E F
PUNTEGGIO
B 5 B
6 2 12 0 6 12 MAX 12
B{.i Pfupnsle" grati e mi Ji introdotte dal C sotto Laspetto q ". s i . Saranno valutate puxixi\'xmnurl.« variazioni /integrazioni con particolare Commissario 1
riferimento allutilizzo di tecniche e tecaologie che un aumento p delle opere tispetto a quelle previste in progetto
B C D E F Ditta Coeff.
A 0 4 2 0 1 1 0 3 0 ) A 3 0,18
B 5 0 4 0 3 0 1 1 B 17 1,00
C 0 2 0 3 0 5 C 0 0,00
D 0 2 0 4 D 3 0,18
E 0 3 E 8 0,47
F F 17 1,00
A B G D E F
PUNTEGGIO
3 17 0 3 4 17 MAX 17
B.2 Opere integrtive ¢ migl tese ad Ia qualiti delle finiture e degli impianti teenologici. Proposte /o migliorative agli interventi proposti, che prevedano
lutdizzo di materiali e teeniche tese ad aumentare la funzionalita e a limitare gli interventi di Saranno valutate positi le /i i sotto 3 1,
Paspetto qualitativo e q di materiali c} ua aumento dellefficienza e delle prestazioni delle opere previste in special modo in termini di efficientamento Commissario 1
enemgetico anche in rdazione 2i CAM
B c D E F Ditta Cocff.
A 2 0 4 0 3 0 1 1 4 0 A 14 1,00
B 3 0 2 0 0 2 3 0 B 8 0,57
Cc 0 2 0 4 1 1 Cc 1 0,07
D 0 3 2 0 D 4 0,29
E 4 0 E 14 1,00
F F 1 0,07
A B c D E F
PUNTEGGIO
14 8 1 4 14 1 NAX 14

B.3 Opere integrative e migliorative tese a migliorare i comfort degli spazi intemi, anche in relazione alla del contesta

di ace bilita nonche 1

del fabbricato, gli standard

delle opere con 'ambiente dircostante. Saranno valutate positivamente le variazioni /integeazioni, sotto Paspetto

Commissario 1

qualitativo e che iateoductbo Patlieso i matedsls che compasting s suments Binsibnae dAld opem picvisic S
B c D E F Ditta Coeff.

A 1 2 0 0 2 1 1 3 0 A 7 0,54
B 2 0 0 2 1 1 3 0 B 7 0,54
C 0 3 0 2 2 0 C 2 0,15
D 2 0 4 0 D 13 1,00
E 3 0 E 7 0,54
F F 0 0,00

A B C D E F

PUNTEGGIO
7 7 2 13 7 0 T 13
C.1 Proposte integrative /o miglionative relative alla fase di dei lavori con patticolase riferi al del cantiere  alla gestione dello stesso al fine s 3
entare le condizioni di sicurezza lole . ovvero mitigando i disagi causati dall'area di cantiere al contesto nel quale 1a stessa é collocata Commissario 1
B Cc D E F Ditta Cocff.

A 1 1 0 2 0 3 1 1 0 2 A 8 0,17
B 0 2 0 3 1 1 0 2 B 2 017
C 0 2 2 0 1 1 C 7 0,58
D 2 0 2 0 D 12 1,00
E 0 2 E 2 0,17
F F 7 0,58

A B € D E F

PUNTEGGIO
B B B
2 2 7 12 2 7 NEAX 12
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A1 Relazione metodologica relativa ad una struttura tecnico-operativa di prog che, sia per «d esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per
modaliti operative nella gestione ed esecuzione delFattivita progettuale, sia adeguato al ragginngimento degli obicttivi dellintervento. Nella relazioue potri essere illustrata,

inoltre, Pefficacia e funzionalita degli strumenti iformatici messi a disposizioue per o sviluppo e gestione del progetto

Commissario 2

Lefficacia c la qualiti delle proposte migliorative sara vahitata con riferimento prioritariamente alle soluzioni strutturali adottate, ed anche con riferimento allintroduzione di
clementi architewonici, edilizi, tecnologici e funzionali ed alfutilizzo di materiali e sistemi basati su criteri ambientali minimi (CAM) compatibili con le caratteristiche dei
fabbricati oggetto di intervento

B [3 D E F Ditta Cocff.

A 2 3 2 0 3 0 [} 2 A 10 0,67
B 3 0 1 1 2 0 0 3 B 6 0,40
c 0 2 0 2 0 4 c 0 0,00
D 2 0 0 3 D 5 0,33
E 0 3 E 2 0,13
F F 15 1,00

A B c D E F

10 0 5 2 5 PUNTEGG i

10 MAX
A.2 Proposte g li migliorative che il ritiene possibile realizzare allo scopo di aumentare la sicurezza dei fabbricati nei riguardi delle azioni sismiche:

Commissario 2

Paspetto qualitativo e quantitativo di materiali che comportine un mmento delPefficienza e delle prestazioni delle opere previste: in special modo in termini di efficientamento
energetico mche in relazione ai CAM

B (o} D E F Ditta Coeff.
A 2 0 2 3 0 1 1 0 2 A 6 0,55
B 0 3 2 0 0 2 0 3 B 2 0,18
C 3 0 2 0 1 1 € 11 1,00
D 0 3 0 3 D 0 0,00
E 0 2 E 6 0,55
F F 11 1,00
A B C D E F
PUNTEGG
6 2 11 0 11 [OMAX 1
B.1 Proposte integrative e migli introdotte dal C sotto 'aspetto quali-q Samanno valutate positi le vasiazioni/i oni con particol . .
riferimento allutilizzo di tecniche e tecnologie che comy un aumento prestazionale/fi e delle opere rispetto a quelle previste in progetto Commissario 2
B Cc D E F Ditta Coeff.
A 0 3 2 0 1 1 0 3 0 3 A 3 0,21
B 3 0 0 3 0 1 1 B 13 0,93
C 0 2 0 3 0 4 c 0 0,00
D 0 2 0 3 D 3 0,21
E 0 3 E 8 0,57
F F 14 1,00
A B € D E F
PUNTEGG
3 13 0 3 8 14 10 MAX 14
B.2 Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualiti delle finiture ¢ degli impianti tecuologici. Proposte e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano
Vutilizzo di materiali ¢ tecniche tese ad sumentare la funzionaliti e a limitare gl interventi di ione. Saranno valutate p iazioni i sotto Commissario 2

B € D E F Diua Coeff.
A 2 0 3 0 3 0 1 1 3 0 A 12 0,92
B 4 0 0 0 2 3 0 B 9 0,69
C 0 2 0 4 1 1 € 1 0,08
D 0 3 2 0 D 4 0,31
E 3 0 E 13 1,00
F F 1 0,08
A B C D E F N
12 9 1 4 13 1 m{g:}':gf 13
B.3 Opere integrative e migliorative tese a migliorare il comfort degli spazi interni, anche in relazione alla val del contesto archi ico del fabbricato, gli

Commissario 2]

standard di ibiliti nonché I’ «d delle op Pambiente ci Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni, sotto
Paspetto qualitativo e q ivo, che introd Putilizzo di matesiali che comportino un aumento funzionale delle opere previste
B € D E F Ditta Cocff.
A 1 1 2! 0 0 2 1 1 3 0 A 7 0,58
B 2 0 0 2 1 1 3 0 B 7 0,58
c 0 3 0 2 2 0 Cc 2 0,17
D 2 0 3 0 D 12 1,00
E 2 0 E 6 0,50
F E 0 0,00
A B Cc D E )54 .
@ 2 12 6 0 PLIJCI: IE&G 12
C.1 Proposte integrative ¢/o migliorative relative alla fase di jone dei lavori con particolare rifer allorganizzazione del cantiere e alla gestione dello stesso al % i
fine di sumentare le condizioni di sicurezza minimizzando e i ovvero mitigando i disagi causati dall'area i cantiere al contesto nel quale la stessa & collocata Commissario 2
B Cc D E F Ditta Coeff.
A 1 (1] 2 0 3 1 1 0 2 A 2 0,15
B 0 2 0 3 1 1 0 2 B 2 0,15
C 0 2 2 0 1 1 (& 7 0,54
D 3 0 2 0 D 13 1,00
E 0 2 E 2 0,15
F E 7 0,54
A B {62 D E F
: : 7 5 : - PUNTEGG|




A.1 Relazione metodologica relativa ad una struttuca perativa di p ione che, sia per qualific edesy dei professionisti che lo compongono, sia per d 3
modaliti operative nella gestione ed ione dellattivita progettuale, sia adeguato al raggi degli obiettivi dellintervento. Nella relazione potr essere illustrata, Commissario 3

inolire, Vefficacia e fanzionaliti degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo ¢ gestione del progetto

B C D E F Ditta Coeff.
A 2 0 5 0 2 0 3 0 0 2 A 12 0,67
B 3 0 1 1 2 0 0 3 B 6 0,33
C 0 3 0 2 0 5 € 0 0,00
D 2 0 0 3 6 0,33
E 0 5 E 2 0,11
F F 18 1,00
A B € D E F
PUNTEGG
2 5 8
12 ¢ ¢ = 1 10 MAX G
A2 Proposte progettuali migli cheil fitiene possibile realizzare allo scopo di sumentare la sicurezza dei fabbricati nei riguardi delle azioni sismiche.
Lefficacia c la qualita delle proposte migliorative sar vahutata con tiferimento prioritariamente alle soluzioni strutturali adottate, ed anche cou riferimento all'introduzione di 5 G
element architettonici, edilizi, teenologici ¢ funzionali ed all'utilizzo di materiali ¢ sistemi basati su criteri ambientali minimi (CAM) compatibili con le caratteristiche dei Commissario 3
fubbricati oggetto di intervento
B € D E F Dita Coeff.
A 2 0 2 3 0 1 1 0 2 A 6 0,55
B 0 3 2 0 0 2 0 3 B 2 0,18
C 3 0 2 0 1 1 C 11 1,00
D 0 3 0 3 0 0,00
E 0 2 E 6 0,55
F F 11 1,00
A B C E F
PUNTEGG
)
6 2 1 0 11 IO MY 11
B.1 Proposte integrative ¢ introdotte dal C sotto laspetto quali-q Sarauno valitate positivamente le variazioni/ integrazioni con particolare Commissario 3

riferimento allutilizzo di tecniche ¢ tecnologic che comportino un aumento prestazionale/ funzionale delle opere rispetto a quelle previste in progetto

B (o} D E F Ditta Coeff.

A 0 2 0 1 1 0 3 0 4 3 0,18

B 4 0 5 0 3 0 1 1 17 1,00 N

C 0 2 0 3 [) 5 C 0 0,00 /_,\/

D 0 2 0 4 D 3 0,18

E 0 3 E 8 047 )

F 3 17 1.00 f

A B c D E F o A
3 17 0 3 ) ) p?(;’;l].;\ib o .’\’5
B.2 Opere i ive e migliorative tese ad la qualita delle finiture e degli impianti tecnologici. Proposte ¢/o migliorative agli interventi propost, che prevedano
e e e T s Commissario 3 ,
energetico anche in relazione i CAM
B C D E F Ditta Coeff.

A 2 4 0 3 0 1 1 4 0 A 14 1,00

B 3 0 2 0 0 2 2 0 B 7 0,50

C 0 2 0 4 1 1 € 1 0,07

D 0 3 2 0 4 0,29

E 4 0 E 14 1,00

F F 1 0,07

A B (6 D E F
14 7 1 4 14 1 Ptl’ngLG\G 14

B.3 Opere integrative e migliorative tese a migliorare il comfort degli spazi intemni, anche in relazione alla del contesto del fabbricato, gli

standard di accessibilita nonché I'amonizzazione ed integrazione delle apere con Fambiente circostante. Sarmano valutate positivamente le variazion/integrazioni, soto Commissario 3 s

Taspetto qualitativo e g ivo, che introducano Putilizzo di materiali che comportino 1 aumento funzionale delle opere previste
B C D E F Ditta Coeff. )
A 1 1 2 0 0 2 1 1 3 0 A 7 0,38
B 2 0 0 2 1 1 3 0 B 7 0,58
C 0 3 0 2 2 0 c 32 0,17
D 2 0 3 0 D 12 1,00
E 3 0 E 7 0,58
F F 0 0,00
A B c E F
PUNTEGG
7 7 2 12 7 0 e 12
C.1 Proposte integrative /o migliorative relative alla fase di ione dei lavor con particolare ri all’organi del cantiere ¢ alla gestione dello stesso al 3 Y
fine di sumentare le ioni di sicurezza izzando le interfe ovvero mitigando i disagi causati dall'area di cantiere al contesto nel quale la stessa & collocata Commissario 3
B C D E F Ditta Coeff.
A 1 1 0 2 0 3 1 1 0 2 2 0,14
B 0 2 0 3 1 i 0 2 B 2 0,14
c 0 2 2 0 1 1 c 7 0,50
D 3 0 3 0 D 14 1,00
E 0 2 E 2 0,14
F F 7 0,50
A B (c D E F
PUNTEGG
B B 5
= = 7 1 = ! 10 MAX 14




Punteggi criterio A.1 Peso 10
: Media Rip.ne .
Ditta Comm.1 | Comm.2 | Comm.3 Coeff Coeff Punteggio
A 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 6,601
B 0,35 0,40 0,33 0,36 0,36 3,621
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
D 0,35 0,33 0,33 0,34 0,34 3,399
E 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 1,207
F 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,000
PUNTEGGIO MAX 1,00 10
Punteggi criterio A.2 Peso 5
. Media Rip.ne .
Ditta | Comm.l1 | Comm.2 | Comm.3 Coeff Coeff Punteggio
A 0,50 0,55 0,55 053 0,53 2,652
B 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,334
C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,000
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
E 0,50 0,55 0,55 0,53 0,55 2,652
F 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,000
PUNTEGGIO MAX 1,00 5
V'\

ILPRESID NT§ IL COMPOMEN RTO IL COMPONENTE ESPERTO
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ILPRESIDENTE
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Punteggi criterio B.1 Peso 20
Ditta | Comm.l | Comm.2 | Comm.3 l\éz‘:;‘? It:lg:;: Punteggio
A 0,18 0,21 0,18 0,19 0,19 3,782
B 1,00 0,93 1,00 0,98 0,98 19,524
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
D 0,18 0,21 0,18 0,19 0,19 3,782
E 0,47 0,57 0,47 0,50 0,50 10,084
F 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,000
PUNTEGGIO MAX 1,00 20
Punteggi criterio B.2 Peso 20
Ditta | Comm.l | Comm.2 | Comm.3 l\gz(:ii?? I::ig:;: Punteggio
A 1,00 0,92 1,00 0,97 0,97 19,487
B 0,57 0,69 0,50 0,59 0,59 11,758
C 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 1,465
D 0,29 0,31 0,29 0,29 0,29 5,861
E 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,000
F 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 1,465
PUNTEGGIO MAX 1,00 20
Punteggi criterio B.3 Peso 20
Ditta | Comm.]l [ Comm.2 | Comm.3 l\ézg:; Rc'ig:;: Punteggio
A 0,54 0,58 0,58 0,57 0,57 11,368
B 0,54 0,58 0,58 0,57 0,57 11,368
C 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 3,248
D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,000
E 0,54 0,50 0,58 0,54 0,54 10,812
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
PUNTEGGIO MAX 1,00 20

IL COMPONENTE ESPERTO
CH. FIGRAY] Nﬁf\mms ol
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Punteggi criterio C.1 Peso 10
Ditta | Comm.l | Comm.2 | Comm.3 l\élz:fi‘? RCIE :;F Punteggio

A 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15 1,545

B 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15 1,545

C 0,58 0,54 0,50 0,54 0,54 5,406

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,000

E 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15 1,545

F 0,58 0,54 0,50 0,54 0,54 5,406
PUNTEGGIO MAX 1,00 10

)
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Punteggio complessivo valutazioni tecniche
. TOT criterio | TOT criterio A TOT criterio | TOT criterio B TOT criterio | TOT criterio C TOTALE con
Operatore Economico Alp.10 [ A2p.5 A HeRe g B.1p.20 | B.2p.20 | B.3p.20 B s C.1p.10 C i TOTALE L

A 6,601 2,652 9,253 9,253 3,782 19,487 11,368 34,636 48,727 1,545 1,545 1,545 45,434 59,524
COSTRUZIONI GENERALI 1ZZ0O SRL

B 3,621 0,884 4,505 4,505 19,524 11,758 11,368 42,650 60,000 1,545 1,545 1,545 48,699 66,049
MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL

G 0,000 5,000 5,000 5,000 0,000 1,465 3,8 4713 6,630 5,406 5,406 5,406 15,119 17,036
ATI :APPALTI GENERALI SRL -TEKNIMOND

D 3,399 0,000 3,399 3,399 3,782 5,861 20,000 29,642 41,701 10,000 10,000 10,000 43,041 mmvuoc
A.1.CO. CONSORZIO SCARL

E 1,207 2,652 3,858 3,858 10,084 20,000 10,812 40,896 57,533 1,545 1,545 1,545 46,299 62,936
TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL

F 10,000 5,000 15,000 15,000 20,000 1,465 0,000 21465 30,198 5,406 5,406 5,406 41,871 50,604
ACA SRL

PUNTEGGIO MAX 66,049
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SUA PROVINCIA DI BENEVENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Servizio Appalti- Assistenza Amministrativa EE.LL.

Procedura aperta di appalto integrato per Paffidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI
BENVENTO ” sulla base di progetto di fattibilita tecnico ed economica

CUP: 182E20000040001 - CIG: A00204847D

VERBALE DI GARA N. 4 DELL’11 SETTEMBRE 2023
SEDUTA PUBBLICA

L’anno 2023 alle ore 16.00 dell'11 settembre, presso la sede operativa della Provincia di Benevento

in Piazzale Giosue Carducci — Servizio Appalti — si & riunita, in seduta riservata la Commissione

giudicatrice della gara in oggetto, indetta con determina dirigenziale n. 1726 del 17/08/2023.

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1797 del 05/09/2023, &

composta come segue:

1.

Arch. Giancarlo Corsano, Dirigente ad interim del Servizio di Staff “Appalti e Contratti-
Assistenza Amministrativa EELL-SUA della Provincia di Benevento — Presidente;

Arch. Fioravante Carmine Di Donato, Responsabile del Servizio “Edilizia Scolastica E
Gestione Rete Scolastica” della Provincia di Benevento — Componente Esperto;

Ing. Nicola Maioli, Responsabile del III Settore — Servizio al Territorio presso il comune di
Sant’ Angelo a Cupolo (BN) — Componente Esperto.

Svolge i compiti di Segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Emmanuela Antonelli,

funzionario amministrativo della Provincia di Benevento.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti della Commissione esaminatrice e

verificata la validita della propria costituzione, dichiara aperta la seduta di gara pubblica,

finalizzata alla lettura del risultato scaturito dalle valutazioni tecniche ed alla successiva apertura

e valutazione dell’offerta temporale ed economica.

La Commissione prende atto che nella odierna seduta di gara pubblica risulta presente il Sig.

Nino Mauriello, rappresentante della Costruzioni Generali Izzo s.r.l.

)

f

Preliminarmente, si da atto di quanto segue:

\»

TS



la prima seduta di gara pubblica, come previsto dagli atti di gara ( e/o successive
comunicazioni) sie tenuta il giorno 5 settembre 2023, alle ore 16.00, in tale seduta si &
proceduto all’apertura della busta B contenente l'offerta tecnica per la catalogazione del
contenuto; a fine seduta le offerte sono state consegnate ai commissari su supporto

informatico (pen drive).

la seconda seduta di gara riservata si e tenuta il giorno 7 settembre 2023, alle ore 16.00; in
tale seduta si e proceduto all’esame del progetto di fattibilita posto a base di gara e

successivamente all’esame delle offerte dei concorrenti relativi ai sub-criteri A.1 — A.2 —
B.1-B.2;

la terza seduta di gara riservata si e tenuta 1’8 settembre 2023, alle ore 12.00; in tale seduta si
e proceduto a terminare 1’esame delle offerte dei concorrenti relative ai sub-criteri B.3 -
C.1. e alla valutazione delle relative offerte, dando atto che I'appalto & aggiudicato in base
al criterio dell’offerta economicamente pil1 vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei

criteri e delle modalita individuati nel disciplinare di gara;

I Presidente procede a dare lettura del punteggio attribuito, dalla commissione di gara agli

operatori economici relativamente alle offerte tecniche presentate:

_ PUNTEGGI RIPARAMETRATI PER CRITERT
T romruncoan | TomierunTeoon | uwizeao | PUNTEGGIO
Impresa

CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C TOTALE
A | Costruzioni Generali 1zzo s.r.l. 9,253 48,727 1,545 59,524
B | Mastrocinque Costruzioni s.r.l. 4,505 60,000 1,545 66,049
C | ATl : Appalti Generali s.r.l. — Teknimond 5,000 6,630 5,406 17,036
D | A.l. CO Consorzio s.c.ar.l. 3,399 41,701 10,000 55,100
E | Termotetti Costruzioni Srl 3,858 57,533 1,545 62,936
D|[ACAs.r.l. 15,000 30,198 5,406 50,604

In conformita a quanto previsto dal disciplinare di gara, sono ammesse al prosieguo della gara

tutte le Offerte Tecniche in quanto non é prevista alcuna soglia di sbarramento dei punteggi.

Completata la lettura dei punteggi dell’offerta tecnica, si accede alla piattaforma https://provincia-

benevento.acquistitelematici.it per procedere all’apertura dell’offerta economica e temporale dei

sei concorrenti in gara.

La Commissione procede per ciascuna offerta, alla verifica dell’integrita informatica della

documentazione (apertura dei singoli files e completezza fascicolare come previsto dal disciplinare

di gara) e all'apertura dell’offerta economica e dell’offerta tempo riportando i ripassi offerti con

relativo punteggio come dalle tabelle seguenti:

L
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Elemento prezzo - Punti 10

n. DITTA RIBASSO OFFERTO % |Coefficiente| Punteggio
puto finale

A |COSTRUZIONI GENERALI 1ZZO SRL 2,700% 0,364 3,639

B IMASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL 5,370% 0,513 5,132

C  |ATI :APPALTI GENERALI SRL -TEKNIMOND 6,660% 0,572 5,715

D ]A.l.CO. CONSORZIO SCARL 6,500% 0,565 5,646

E  |ITERMOTETTI COSTRUZIONI SRL 20,390% 1,000 10,000

FJACA SRL 5,000% 0,495 4,952

MAX RIBASSO 20,390%
Elemento TEMPO ESECUZIONE LAVORI - 600 gg (riduzione max 20% - 600gg - 120gg =
480gg) - Punti 3
Massimo ribasso offerto 20,000%

n. DITTA RIBASSO OFFERTO %] Coefficiente | Punteggio
puro finale

A |COSTRUZIONI GENERALI IZZO SRL 20,000% 1,000 3,000

B IMASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL 20,000% 1,000 3,000

C  |ATI :APPALTI GENERALI SRL -TEKNIMOND 20,000% 1,000 3,000

D |A.1.CO. CONSORZIO SCARL 20,000% 1,000 3,000

E |TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL 20,000% 1,000 3,000

F  |ACA SRL 20,000% 1,000 3,000

MAX RIBASSO 20,000%

Elemento TEMPO CONSEGNA PROGETTAZIONE 70 gg (riduzione max 20% - 70gg - 14gg = 56 gg)

- Punti 2
Massimo ribasso offerto 20,000%
n. DITTA RIBASSO OFFERTO %| Coefficiente | Punteggio

puro finale
A |COSTRUZIONI GENERALI 1ZZO SRL 20,000% 1,000 2,000
B IMASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL 20,000% 1,000 2,000
C |ATI :APPALTI GENERALI SRL -TEKNIMOND 20,000% 1,000 2,000
D |A.I.CO. CONSORZIO SCARL 20,000% 1,000 2,000
E |ITERMOTETTI COSTRUZIONI SRL 20,000% 1,000 2,000
F]ACA SRL 20,000% 1,000 2,000

MAX RIBASSO 20,000%




Al termine delle operazioni relative all’offerta Temporale ed Economica, la Commissione procede

all’attribuzione del punteggio complessivo per ogni singolo concorrente sommando il punteggio

attribuito per I'offerta tecnica a quello ottenuto per la parte economica e temporale come di seguito

riportato:
TOTALE GRADUATORIA
N. DITTA PUNTEGGI | PUNTEGGI | PUNTEGGI PUNTEGGI TOTALE
OFFERTA OFFERTA TEMPO TEMPO
TECNICA ECONOMICA | ESECUZIONE {PROGETTAZION
(max 85 p.) (max 10 p.) LAVORI E (max 2 p.)
(max 3 p.)
A COSTRUZIONT GENERALI 59,524 3,639 3,000 2,000 68,163
1ZZ0O SRL
B MASTROCINQUE 66,049 5,132 3,000 2,000 76,181
COSTRUZIONI SRL
C ATLEAPPALTL GENERAH 17,036 5,715 3,000 2,000 27,752
SRL -TEKNIMOND
D A.1.CO. CONSORZIO 55,100 5,646 3,000 2,000 65,746
SCARL
E TERMOTETTI 62,936 10,000 3,000 2,000 77,936
COSTRUZIONI SRL
F ACA SRL 50,604 4,952 3,000 2,000 60,555

La Commissione a questo punto prende atto che il punteggio complessivo attribuito utilizzando il
foglio di calcolo excel si discosta per alcune offerte di 1 millesimo rispetto a quanto calcolato dalla

piattaforma a causa delle differenti impostazioni di arrotondamento. Il discostamento riscontrato

non determina modifiche agli esiti della procedura ed alla graduatoria.

Di seguito si riporta lo screen shot degli esiti della valutazione complessiva delle offerte.

Partecipante

Termotetti Costruzioni Srl

MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL

it GENERAL! 1ZZ0 SRL (in sigia

THAPPALTI GENERAL! - TEKMIMCND SRL -
Capofila: APPALT! GENERAL! SRL

Importo offerta economica

226443799 €

2.691.66897 €

270219330 €

Percentuale Ribasso Punteggio offerta tecnica

20.39000%

2.70000%

5.66000%

Punteggio offerta economica

46.2990000000
(62.93682...

riparametrato)

Punteggio da imperto:
10.00000
Punteggio da criteri: 5.00000

gio da critert: 5.00000
Funteggio da imporio:
3.62892.

Punteggio da criteri: 5.00000
-2

riparametrato)
43.04140000C0 Puntegaio da imporie:
5.64609...

Punteggio da criteri: 5.00000

41.8710000000
{50.60365...

gio da importo:
19

io da criteri: 5.00000

5
g

gic da importo

o
(17.03640..

fiparametrato}

| M&k

Purteggio da criteri: 5.00000

Punteggio totale

£8.16397...




La Commissione Giudicatrice, a questo punto, secondo quanto previsto al punto 2.5 del
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice procede a verificare la conformita
della documentazione amministrativa della Societa Termotetti s.r.l. collocato al primo posto della
graduatoria di gara.

La Commissione, all’esito dell’esame, procede all’esame della documentazione contenuta nella
busta “A” — documentazione amministrativa dell’operatore economico primo in graduatoria e ne

accerta il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

La Commissione, quindi, procede alla verifica dei limiti indicati dal disciplinare di gara al punto 25
ovvero verifica che il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte prima della riparametrazione non siano entrambi pari o

superiori ai suddetti limiti (ovvero 8 per il punteggio relativo al prezzo e 72 per gli altri elementi di

valutazione).
0.TECNICA 46,2991 i
51,2000528| <%/ i::iQO
TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL | O-TEMPO > P NO
0.ECON. 10 10 >4/5 di 10
punti

La Commissione dato atto che non sussistono i presupposti di anomalia per l'offerta presentata
propone l'aggiudicazione in favore del concorrente Termotetti Costruzioni Srl con sede in Gioia
Sannitica, P. IVA 02906410614, che ha offerto un importo netto di aggiudicazione di € 2.264.437,99

(euro duemilioniduecentosessantaquattromilaquattrocentotrentasette/99) (esclusa IVA e oneri

previdenziali) corrispondente al ribasso offerto del 20,39% sul prezzo posto a base di gara oltre
oneri della sicurezza pari ad € 31.538,98, che ha conseguito un punteggio complessivo, scaturito
dall’applicazione del metodo aggregativo compensatore previsto dal disciplinare di gara, di

complessivi 77,936 punti.
La commissione alle ore 18:50 termina le operazioni di gara in seduta pubblica.

Di quanto sopra é redatto il presente verbale che ¢ letto, approvato e sottoscritto.

I componenti la Commissione:

Presidente — Arch. Giancarlo Corsano a’Q'QO @%}\/

Componente — Arch. Fioravante Carmine Di Donato P\ \/\S(

RN

Componente — Ing. Nicola Maioli

Segretario - Dott.ssa Emmanuela Antonelli &M
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