



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1412 DEL 10/07/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – COMPARTO 4 “VOLTURNO – TELESINO”. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANNIO LEGNAMI SRL (P.IVA 01806600621), PER L'IMPORTO NETTO DI € 27.814,49 OLTRE IVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG: B24382E6B2

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 67 del 12/01/2024 è stata approvata la perizia di spesa relativa al servizio in oggetto, per complessivi € 54.100,00, indetta la **procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023** ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI/SERVIZI		
a.1) Lavori a corpo		
a.2) Lavori/Servizi a misura	€ 27.808,68	
a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.064,76	
a.4) lavori in economia (eventuali)		
Sommano		€ 30.873,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui servizi/lavori 22%	€ 6.792,16	
b.2) Consulenza tecnica scientifica e DEC per trattamento endoterapico piante di platano- compreso oneri e IVA	€ 4.000,00	
b.3) Trattamento endoterapico piante di platano nel comune di Sant'Agata de Goti-Viale Vittorio Emanuele- compreso oneri e IVA	€ 11.300,00	
b.4) Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 617,47	
b.5) Imprevisti	€ 516,93	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 23.226,56

TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 54.100,00
--------------------------------	--	--------------------

TENUTO CONTO CHE:

- Nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori ex art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 14982 del 13/06/2024, alla ditta Sannio Legnami Srl (P.IVA 01806600621), con sede in via Bebiana n. 20, 82036 Solopaca (BN);
- La suddetta impresa ha offerto il ribasso dell'11,00% sull'importo posto a base di gara, ribasso da ritenersi congruo in considerazione della peculiare tipologia di servizio da espletare, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori/servizi a misura, a base d'asta	€ 27.808,68	
A2)	Ribasso offerto dell' 11,00%	€ 3.058,95	
A3)	Restano	€ 24.749,73	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.064,76	
TOTALE LAVORI			€ 27.814,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui servizi/lavori 22%	€ 6.119,19	
B2)	Consulenza tecnica scientifica e DEC per trattamento endoterapico piante di platano- compreso oneri e IVA	€ 4.000,00	
B3)	Trattamento endoterapico piante di platano nel comune di Sant'Agata de Goti-Viale Vittorio Emanuele- compreso oneri e IVA	€ 11.300,00	
B4)	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 617,47	
B5)	Imprevisti	€ 516,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 22.553,59
C)	ECONOMIE		€ 3.731,92
TOTALE COMPLESSIVO			€ 54.100,00

DATO ATTO

- che la verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98, art. 28 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, da parte della ditta Sannio Legnami Srl (P.IVA 01806600621), con sede in via Bebiana n. 20, 82036 Solopaca (BN), ha avuto esito positivo;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali giusto DURC prot. INPS_41525031 del 24/06/2024 (scadenza validità 22/10/2024).

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.";
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d'urgenza di cui al co.9 del medesimo art.;

RITENUTO di dover procedere **con urgenza all'affidamento del servizio** in oggetto al fine di garantire la necessaria ed indifferibile manutenzione del verde pubblico lungo le SS.PP. del Comparto 4.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare**, in via definitiva, l'esecuzione dell'intervento denominato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – COMPARTO 4 "VOLTURNO – TELESINO"" alla ditta Sannio Legnami Srl (P.IVA 01806600621), con sede in via Bebianca n. 20, 82036 Solopaca (BN), per l'importo netto di € 27.814,49 oltre IVA come per legge, quindi per un importo complessivo di € 33.933,68;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori/servizi a misura, a base d'asta	€ 27.808,68	
A2)	Ribasso offerto dell' 11,00%	€ 3.058,95	
A3)	Restano	€ 24.749,73	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.064,76	
TOTALE LAVORI			€ 27.814,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui servizi/lavori 22%	€ 6.119,19	
B2)	Consulenza tecnica scientifica e DEC per trattamento endoterapico piante di platano- compreso oneri e IVA	€ 4.000,00	
B3)	Trattamento endoterapico piante di platano nel comune di Sant'Agata de Goti-Viale Vittorio Emanuele- compreso oneri e IVA	€ 11.300,00	
B4)	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 617,47	
B5)	Imprevisti	€ 148,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 22.185,51
TOTALE COMPLESSIVO			€ 50.000,00

- 3) **di dare atto** che la somma di € 29.936,95 è impegnata sul capitolo n. 7518 (impp. 470/2023, 471/2023, 473/2023 e 474/2023);
- 4) **di impegnare** la restante somma pari ad € 20.063,05 sul capitolo 12410;
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;

- 6) **di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 7) **di demandare** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 8) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 11) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12410	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
363	N. 1836	€ 20.063,05	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

SANNIO LEGNAMI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – COMPARTO 4 “VOLTURNO – TELESINO”. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANNIO LEGNAMI SRL (P.IVA 01806600621), PER L'IMPORTO NETTO DI € 27.814,49 OLTRE IVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 470	€ 1.414,65	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022: LAVORI IN ECONOMIA-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIO

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 471	€ 12.522,40	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022: MAGGIORI ONERI ART.26-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVA

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		10.5		7518		2023	
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 473	€ 7.592,02	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO, POSTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS, SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA T

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.5		7518	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 474	€ 26.581,53	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022: LAVORI-PISTA CICLO-PEDONALE BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MEDIANTE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO.RIAPPROVAZIONE DEL PROGE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)