



Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -
MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 10/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. – LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TEKNIMOND SRL (P.IVA 01611630623), CON SEDE IN VIA LIMA N. 7, 00198 ROMA, PER L'IMPORTO NETTO DI € 96.805,78 OLTRE IVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17 C.5 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II..

CIG: B55D73A97C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2733 del 24/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per complessivi € 122.000,00, indetta la **procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023** ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 106.723,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.576,85
TOTALE LAVORI		€ 108.299,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 10%	€ 10.829,99
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.166,00
b.3)	ANAC	€ 35,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ -
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ -
b.5)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 669,17
Totale somme a disposizione		€ 13.700,15
TOTALE GENERALE		€ 122.000,00

TENUTO CONTO CHE:

- Nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori ex art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 1070 del 14/01/2025, alla ditta Teknimond Srl (P.IVA 01611630623), con sede in via Lime n. 7, 00198 Roma;

- La suddetta impresa ha partecipato avvalendosi dei requisiti (Cat. OS6) dell'impresa ausiliaria Fac Infissi Srl (P.Iva 00956110944), con sede in via Rafano n. 19 – 86090 Castelpetroso (IS), ed ha offerto il ribasso del 10,77% sull'importo posto a base di gara, ribasso congruo considerata la particolare tipologia di lavorazioni da eseguirsi, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato risulta il seguente:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori a misura, a base d'asta	€ 106.723,00	
A2)	Ribasso offerto del 10,77%	€ 11.494,07	
A3)	Restano	€ 95.228,93	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 1.576,85	
TOTALE LAVORI			€ 96.805,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori 10%	€ 9.680,58	
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.166,00	
b.3)	ANAC	€ 35,00	
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	-	
b.5)	Imprevisti max 5% di A)	€ 4.840,29	
b.5)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 4.840,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21.562,16
C)	ECONOMIE		€ 3.632,06
TOTALE COMPLESSIVO			€ 122.000,00

DATO ATTO

- che la verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98, art. 28 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, ha avuto esito positivo sia per la ditta Teknimond Srl (P.IVA 01611630623), con sede in via Lime n. 7, 00198 Roma, che per la ditta ausiliaria (Cat. OS6) Fac Infissi Srl (P.Iva 00956110944), con sede in via Rafano n. 19 – 86090 Castelpetroso (IS).

RILEVATO

- che la ditta Teknimond Srl (P.IVA 01611630623) è in regola con gli adempimenti previdenziali giusto DURC prot. INPS_43807218 del 02/12/2024 (scadenza validità 01/04/2025);
- che la ditta Fac Infissi Srl (P.Iva 00956110944) è in regola con gli adempimenti previdenziali giusto DURC prot. INAIL_47069787 del 15/12/2024 (scadenza validità 14/04/2025).

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall’art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d’urgenza di cui al co.9 del medesimo art.;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di garantire il miglioramento della sicurezza e la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico oggetto dell’intervento.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°99 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare , in via definitiva,** l’esecuzione dell’intervento denominato “*Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’istituto G. Guacci di Benevento – Lotto di completamento*” alla ditta Teknimond Srl (P.IVA 01611630623), con sede in via Lime n. 7, 00198 Roma, per l’importo netto di € 96.805,78, oltre IVA di legge, quindi per un importo complessivo di € 106.486,36;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori a misura, a base d’asta	€ 106.723,00	
A2)	Ribasso offerto del 10,77%	€ 11.494,07	
A3)	Restano	€ 95.228,93	

A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 1.576,85	
TOTALE LAVORI			€ 96.805,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori 10%	€ 9.680,58	
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.166,00	
b.3)	ANAC	€ 35,00	
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	-	
b.5)	Imprevisti max 5% di A)	€ 4.840,29	
b.5)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 4.840,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21.562,16
C)	ECONOMIE		€ 3.632,06
TOTALE COMPLESSIVO			€ 122.000,00

- 3) **di trasformare** l'impegno provvisorio n. 743/2024, assunto sul capitolo n° 4951, per complessivi € 118.367,94, importo al netto delle economie risultanti pari ad € 3.632,06, nei corrispondenti impegni definitivi;
- 4) **di inviare** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;
- 5) **di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 6) **di demandare** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		04.02	4951	2025

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
743	N. 1026	€ 106.486,36	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

TEKNIMOND SRL
Codice Fiscale: **01611630623** - P.Iva: **01611630623**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. - LOTTO DI COMPLETAMENTO. LAVORI IVA INCLUSA**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		04.02	4951	2025

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
743	N. 1027	€ 2.166,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. - LOTTO DI COMPLETAMENTO. ART. 45**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		04.02	4951	2025

Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
743	N. 1028	€ 35,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: **97584460584** - P.Iva: **97584460584**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. - LOTTO DI COMPLETAMENTO. ANAC**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio
--------	--	----------	----------	-----------

1.03.02.09.008		04.02		4951		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
743	N. 1029	€ 4.840,29	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. – LOTTO DI COMPLETAMENTO. IMPREVISTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		04.02		4951		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
743	N. 1030	€ 4.840,29	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. – LOTTO DI COMPLETAMENTO. LAVORI IN ECONOMIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 (Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)